



Emitido em 21/11/2016

Versão: 1

Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo.
Termo de Referência N.º 006.2016.DEAC.0069970.2016.7709

ANEXO VII

ESCLARECIMENTOS

OBRA: READEQUAÇÃO DA ENTRADA DO PRÉDIO SEDE DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça
Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo.
Termo de Referência N.º 006.2016.DEAC.0069970.2016.7709

ESCLARECIMENTOS

SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de readequação da entrada do prédio sede desta Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas, em terreno localizado na Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.

LOCAL: Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança.

DATA: 05/10/2016

Esclarecimentos acerca da elaboração dos projetos, cronograma e orçamento do serviço de readequação da entrada do prédio sede desta Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas.

Na elaboração do orçamento foram utilizados os preços dos insumos e composições:

- 1º SINAPI (2016/08 – Com Desoneração)
- 2º SICRO (2016/3 – Com Desoneração)
- 3º SEINFRA (tabela n.º 24.01 – Com Desoneração)
- 4º ORSE (2016/06)
- 5º SBC (2016/08)
- 4º EMOP (2016/03)
- 6º COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Para a execução da obra foram estimadas as seguintes equipes:

- 1º Administração local: 1
- 2º Operários: 15

Foram considerados os seguintes encargos sociais e BDI (planilha anexa)

- Horista = 86,60%;
- Mensalista = 49,17%;
- BDI => 28,35%.
- BDI para fornecimento de equipamentos => 17,75%

Declaro ainda que os quantitativos estão de acordo com o projeto anexo e o projeto de acordo com a realidade.

Paulo Augusto de Oliveira Lopes

Eng. Civil – CREA 6.028- D AM/RR

Agente Técnico – Eng. Civil