



# **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL  
N.5.006/2019-CPL/MP/PGJ**



# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREÇÃO PRESENCIAL  
N.º.066/2019-CPL/MP/PGJ



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 24.342.072/0001-85  
Razão Social: MSM ENGENHARIA E CONSTRUC O LTDA  
Nome Fantasia: MSM ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/06/2019

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/07/2019 ✓

FGTS Validade: 15/06/2019 ✓

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/11/2019 ✓

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/06/2019 ✓

Receita Municipal Validade: 11/06/2019 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020 ✓

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/05/2019 19:53

CPF: 001.136.022-43 Nome: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

Ass: \_\_\_\_\_



Ministério da Educação  
 Secretaria Federal de Desenvolvimento, Gestão e Governança Escolar  
 Secretaria de Ensino

Sistema de Cadastro de Unidades de Ensino Básico - SIBAB

Declaração

Declaramos que as informações aqui constantes são verdadeiras e corretas, e que as mesmas foram atualizadas em conformidade com o SIBAB.

Unidade de Ensino Básico  
 Nº 1.100.0001.0001  
 RUA JOSE DE ALMEIDA E CORREIA OLTUS  
 Mãe JOSEFINA  
 Município - São Paulo - Estado de São Paulo

Contatos e Responsáveis  
 Direção  
 Responsável: João

Unidade de Ensino Básico

- I - Criação
- II - Habilitação
- III - Avaliação - (PARECER)
  - 1 - Parecer nº 12/2019
  - 2 - Parecer nº 13/2019
  - 3 - Parecer nº 14/2019
- IV - Regularização - (PARECER)
  - 1 - Parecer nº 15/2019
  - 2 - Parecer nº 16/2019
- V - Qualidade
- VI - Qualidade - (PARECER)
  - 1 - Parecer nº 17/2019

Assinatura do responsável pela unidade de ensino

Assinatura do responsável pelo SIBAB





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200681908

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

AM2201900028219

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

8 Maio 2019  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 992372 em 08/05/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190274891 - 07/05/2019. Autenticação: 4543EFA69116632ED3376E32CD52F243C6B8496. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.489-1 e o código de segurança cPEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/027.489-1	AM2201900028219	07/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.478.709-60	LAIRA SAMANTA MONTEIRO LOBATO
001.136.022-43	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 992372 em 08/05/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190274891 - 07/05/2019. Autenticação: 4543EFA69116632ED3376E32CD52F243C6B8496. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.489-1 e o código de segurança cPEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/11

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Rua ...



...

Identificação do ...  
Data ...  
...





**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA: MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LIMITADA - EPP**

**MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/08/1988 na cidade de Manaus/AM, engenheiro civil, inscrito no CREA-AM sob nº 14529, portador da Cédula de Identidade RG nº 2096258-4 expedida pela SSP/AM e do CPF nº 001.136.022-43, residente e domiciliado na Avenida Jacira Reis, 700. Condomínio Green View Residence, Apto.109, Bairro São Jorge, CEP: 69033-008 Manaus-AM e;

**LAIRA SAMANTA MONTEIRO LOBATO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 26/09/1994 na cidade de Três Corações/MG, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3162958-0 expedida pela SSP/AM e do CPF nº 012.478.709-60, residente e domiciliada na Avenida Jacira Reis, 700 Condomínio Green View Residence, Apto.109, Bairro São Jorge, CEP: 69033-008 Manaus-AM, resolvem entre si a procederem à quinta alteração contratual da sociedade empresária limitada denominada **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LIMITADA – EPP**, com sede na Avenida Doutor Theomario Pinto da Costa, nº. 811, Sala 410, Edifício Skye Platinum Offices, Bairro Chapada, CEP.: 69.050-055 - Manaus/AM, arquivada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o número **13200681908** no dia 09/03/2016 e CNPJ sob o número **24.342.072/0001-85** que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS.**

A sócia **LAIRA SAMANTA MONTEIRO LOBATO** já qualificada, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, a sócia que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (Cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social e subsidiariamente pelas obrigações sociais.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** As quotas da sociedade são individuais e indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO.**

A administração e o uso do nome empresarial caberão exclusivamente ao sócio **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**, já qualificado, o qual agirá isoladamente, ficando desde já investido de todos os poderes necessários à administração e representação da sociedade, sendo vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos,



REPORT OF THE COMMISSION ON THE CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE UNITED STATES  
PART I: THE CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE UNITED STATES

The Commission on the Constitutional History of the United States was organized in 1963 to study the history of the Constitution of the United States. The Commission was composed of members from various disciplines, including history, law, political science, and sociology. The Commission's mandate was to conduct a comprehensive study of the Constitution's development and its impact on American society.

The Commission's work was organized into several major areas of study. These included the historical context of the Constitution's drafting, the process of its ratification, and the subsequent amendments. The Commission also examined the Constitution's role in shaping the federal government and its relationship with the states. The Commission's findings were presented in a series of reports, which have become essential reading for scholars and students of American history and government.

### THE CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE UNITED STATES

The Commission's work was organized into several major areas of study. These included the historical context of the Constitution's drafting, the process of its ratification, and the subsequent amendments. The Commission also examined the Constitution's role in shaping the federal government and its relationship with the states.

The Commission's work was organized into several major areas of study. These included the historical context of the Constitution's drafting, the process of its ratification, and the subsequent amendments. The Commission also examined the Constitution's role in shaping the federal government and its relationship with the states.

The Commission's work was organized into several major areas of study. These included the historical context of the Constitution's drafting, the process of its ratification, and the subsequent amendments. The Commission also examined the Constitution's role in shaping the federal government and its relationship with the states.

The Commission's work was organized into several major areas of study. These included the historical context of the Constitution's drafting, the process of its ratification, and the subsequent amendments. The Commission also examined the Constitution's role in shaping the federal government and its relationship with the states.

### THE CONSTITUTIONAL HISTORY OF THE UNITED STATES

The Commission's work was organized into several major areas of study. These included the historical context of the Constitution's drafting, the process of its ratification, and the subsequent amendments. The Commission also examined the Constitution's role in shaping the federal government and its relationship with the states.



fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - É autorizado ao administrador delegar a prática de determinados atos por meio de procuração a pessoa estranha ao quadro societário, cujo procurador agirá sempre em conjunto com o delegante, restringindo-se os atos do outorgado ao que constar especificamente no instrumento de mandato.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO DESIMPEDIMENTO.**

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

À vista das modificações ora ajustadas, reformula-se e consolida-se o Contrato Social para adaptá-lo ao novo Código Civil, Lei 10.406/2002 conforme as seguintes cláusulas e condições:

**MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/08/1988 na cidade de Manaus/AM, engenheiro civil, inscrito no CREA-AM sob nº 14529, portador da Cédula de Identidade RG nº 2096258-4 expedida pela SSP/AM e do CPF nº 001.136.022-43, residente e domiciliado na Avenida Jacira Reis, 700. Condomínio Green View Residence, Apto.109, Bairro São Jorge, CEP: 69033-008 Manaus-AM.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE.**

A sociedade girará sob o nome empresarial de **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LIMITADA - EPP**, sendo a palavra limitada usada por extenso ou abreviadamente, com sede e domicílio na Avenida Doutor Theomario Pinto da Costa, nº. 811, Sala 410, Edifício Skye Platinum Offices, Bairro Chapada, CEP.: 69.050-055 - Manaus/AM, podendo, quando servir aos seus interesses, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, destacando-se para estas uma parte do capital social da matriz.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições legais da lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE**

A sociedade iniciou suas atividades 09/03/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 992372 em 08/05/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190274891 - 07/05/2019. Autenticação: 4543EFA69116632ED3376E32CD52F243C6B8496. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.489-1 e o código de segurança cPEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/11

1900-1910  
1910-1920

1920-1930  
1930-1940

### THE 1940s - THE 1950s

1940-1950  
1950-1960

1960-1970  
1970-1980

1980-1990  
1990-2000

### THE 2000s - THE 2010s

2000-2010  
2010-2020

2020-2030  
2030-2040

### THE 2050s - THE 2060s

2050-2060  
2060-2070



**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL:** O objeto será de **serviços de engenharia**, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de telecomunicações, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Instalação de painéis publicitários, Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Perfuração e construção de poços de água, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Serviços de arquitetura, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (jardinagens e gramas), Atividades paisagísticas, Serviços combinados de



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 992372 em 08/05/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190274891 - 07/05/2019. Autenticação: 4543EFA69116632ED3376E32CD52F243C6B8496. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.489-1 e o código de segurança cPEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/11





escritório e apoio administrativo, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Hum milhão e quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, sendo subscrito pelo sócio, como segue:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
<b>MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO</b>	<b>100</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (Cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas do capital social deverá comunicar por escrito ao outro, indicando o nome do adquirente e o preço que lhe é oferecido ficando o prazo de 60 (sessenta) dias para o exercício do aludido direito. A cessão ou transferência de quotas será formalizada através de alteração do Contrato Social devidamente arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Amazonas.

**PARÁGRAFO QUARTO** – O preço e condições de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o valor real das quotas, apurado mediante balanço especial, por conta do sócio interessado na cessão, sob pena de ser considerada nula a respectiva cessão.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A administração e o uso do nome empresarial caberão exclusivamente ao sócio **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**, já qualificado, o qual agirá isoladamente, ficando desde já investido de todos os poderes necessários à administração e representação da sociedade, sendo vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – É autorizado ao administrador delegar a prática de determinados atos por meio de procuração a pessoa estranha ao quadro societário, cujo procurador agirá sempre em conjunto com o delegante, restringindo-se os atos do outorgado ao que constar especificamente no instrumento de mandato.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA RETIRADA DE PRO-LABORE**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 992372 em 08/05/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190274891 - 07/05/2019. Autenticação: 4543EFA69116632ED3376E32CD52F243C6B8496. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.489-1 e o código de segurança cPEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11

... ..

... ..

... ..

...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



Os sócio administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA MORTE, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIOS**

No caso do falecimento de sócio, a sociedade continuará com o sócio remanescente e os herdeiros do sócio falecido, caso estes manifestem a sua intenção de nela permanecer, por escrito, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da ocorrência do óbito. Caso não haja interesse dos herdeiros de ingressarem na sociedade, os haveres do sócio falecido serão apurados com base em balanço especial levantado para esse fim e pagos a quem de direito, em até 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS**

Pode o sócio ser excluído judicialmente, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

**PARÁFRAGO PRIMEIRO** – Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1026 do CC/2002.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A exclusão de que trata esta cláusula será determinada pelo sócio que se achar prejudicado, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O valor da quota do sócio porventura excluído, considerada pelo montante efetivamente realizado, será paga ao mesmo em dinheiro dentro de noventa dias, com base na situação patrimonial da sociedade à data da reunião, verificada em balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da data da referida reunião.

**PARÁGRAFO QUARTO** – O sócio remanescente poderá optar pelo suprimento da quota do excluído ou pela redução do capital social.

#### **CLÁUSULA NONA – DOS LUCROS OU PREJUÍZOS**

Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do Balanço Patrimonial do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de Capital Social.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DELIBERAÇÕES E REUNIÕES**

Serão dispensadas as formalidades de convocação para deliberação dos sócios para qualquer ato da sociedade, quando todos os sócios comparecem ou declaram por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.



...the ... ..

...the ... ..

CLASSIFICATION - ... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

CLASSIFICATION - ... ..

... ..

... ..

CLASSIFICATION - ... ..

... ..

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A reunião ou assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OMISSÕES**

As cláusulas ou condições omissas neste contrato serão resolvidas ou supridas pela legislação em vigor.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DESIMPEDIMENTO**

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO**

Fica eleito o Foro desta Comarca de Manaus, Capital do Estado do Amazonas para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via para que surta seus efeitos legais.

Manaus-AM, 06 de maio de 2019.

---

**MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**

---

**LAIRA SAMANTA MONTEIRO LOBATO**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 992372 em 08/05/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190274891 - 07/05/2019. Autenticação: 4543EFA69116632ED3376E32CD52F243C6B8496, Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.489-1 e o código de segurança cPEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/027.489-1	AM2201900028219	07/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.478.709-60	LAIRA SAMANTA MONTEIRO LOBATO
001.136.022-43	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 992372 em 08/05/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190274891 - 07/05/2019. Autenticação: 4543EFA69116632ED3376E32CD52F243C6B8496. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.489-1 e o código de segurança cPEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/11

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo nº 1234

12/12/2023

Documento nº 1234

10027.199/2023	EXERCÍCIO 2023	Tributo de Imposto de Renda	2023
1.000,00	R\$	1.000,00 (Um mil e 000/100 reais)	2023
1.000,00	R\$	1.000,00 (Um mil e 000/100 reais)	2023
1.000,00	R\$	1.000,00 (Um mil e 000/100 reais)	2023

Página 1 de 1

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. A Junta Comercial do Estado do Amapá não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso deste documento. Para mais informações, consulte o site da Junta Comercial do Estado do Amapá.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, de nire 1320068190-8 e protocolado sob o número 19/027.489-1 em 07/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 992372, em 08/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Andreia Liane C de Andrade.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.136.022-43	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO
012.478.709-60	LAIRA SAMANTA MONTEIRO LOBATO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.136.022-43	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO
012.478.709-60	LAIRA SAMANTA MONTEIRO LOBATO

Manaus. Quarta-feira, 08 de Maio de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 600.742.212-72

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 992372 em 08/05/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190274891 - 07/05/2019. Autenticação: 4543EFA69116632ED3376E32CD52F243C6B8496. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.489-1 e o código de segurança cPEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/11

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Este termo tem por objetivo reconhecer a validade jurídica dos documentos digitais que foram produzidos e armazenados em formato digital, de acordo com a legislação vigente, e que foram devidamente autenticados por meio de tecnologia de assinatura digital, garantindo a integridade, a autenticidade e a não repúdio dos dados.

As partes envolvidas neste processo são:

Partes Envolvidas	
Nome	_____
CPF	_____
Assinante	
Nome	_____
CPF	_____
Assinado	
Nome	_____
CPF	_____

Assinado digitalmente em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
224.219.982-04	ANDREIA LIANE CARVALHO DE ANDRADE
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, Quarta-feira, 08 de Maio de 2019



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 992372 em 08/05/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190274891 - 07/05/2019. Autenticação: 4543EFA69116632ED3376E32CD52F243C6B8496. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/027.489-1 e o código de segurança cPEz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/11

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Registro Empresarial

10/04

O ato foi publicado e assinado digitalmente por

Identificação (Acompanhar)	CPF
Administrador Único de Responsabilidade Limitada	0007421212
Administrador Único de Responsabilidade Limitada	0007421212

Município: Macapá - Amapá - 06/10/2020

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de registro empresarial. Qualquer alteração ou cancelamento deve ser realizado através do sistema. Para mais informações, consulte o site da Junta Comercial do Estado do Amapá.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
24.342.072/0001-85  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
09/03/2016

NOME EMPRESARIAL  
MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
MSM ENGENHARIA

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas  
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal  
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações  
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.22-7-02 - Obras de irrigação  
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA

NÚMERO  
811

COMPLEMENTO  
SALA 410

CEP  
69.050-055

BAIRRO/DISTRITO  
CHAPADA

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
MSMENGHARIAMAO@GMAIL.COM

TELEFONE  
(92) 3085-7685

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
09/03/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/05/2019 às 15:21:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
24.342.072/0001-85  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
09/03/2016

NOME EMPRESARIAL

MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários  
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração  
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA

NÚMERO

811

COMPLEMENTO

SALA 410

CEP

69.050-055

BAIRRO/DISTRITO

CHAPADA

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MSMENGENHARIAMAO@GMAIL.COM

TELEFONE

(92) 3085-7685

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09/03/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/05/2019 às 15:21:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.342.072/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/03/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA	NÚMERO 811	COMPLEMENTO SALA 410
--	---------------	-------------------------

CEP 69.050-055	BAIRRO/DISTRITO CHAPADA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
-------------------	----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MSMENGHARIAMAO@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 3085-7685
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/05/2019 às 15:21:10 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4









REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
24.342.072/0001-85  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
09/03/2016

NOME EMPRESARIAL  
MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho  
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos  
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA

NÚMERO  
811

COMPLEMENTO  
SALA 410

CEP  
69.050-055

BAIRRO/DISTRITO  
CHAPADA

MUNICÍPIO  
MANAUS

UF  
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
MSMENGHARIAMAO@GMAIL.COM

TELEFONE  
(92) 3085-7685

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
09/03/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/05/2019 às 15:21:10 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
**CNPJ: 24.342.072/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:43:30 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **59E5.3353.9835.6F26**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



MINISTÉRIO DA FAZENDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria de Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FISCIS E A DIVIDA FISCAL DA UNIAO

Nome: MSME GENHARINE CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 24.342.032/0001-33

Pressuposto de emissão de uma Certidão Negativa de Débitos (CND) é a ausência de débitos tributários e fiscais em nome do contribuinte perante a Fazenda Nacional, bem como a ausência de débitos relativos a impostos, taxas e contribuições de natureza fiscal, inscritos em nome do contribuinte perante a Fazenda Nacional, em razão de operações de crédito, inclusive as realizadas com o Fornecedor de Recursos Financeiros (FRF).

Esta Certidão é emitida em razão da ausência de débitos tributários e fiscais em nome do contribuinte perante a Fazenda Nacional, bem como a ausência de débitos relativos a impostos, taxas e contribuições de natureza fiscal, inscritos em nome do contribuinte perante a Fazenda Nacional, em razão de operações de crédito, inclusive as realizadas com o Fornecedor de Recursos Financeiros (FRF).

A certidão devida, quando emitida, produz efeitos de direito de crédito em favor do contribuinte perante a Fazenda Nacional.

Esta certidão é emitida gratuitamente, sem custo para o contribuinte, e não substitui a obrigação de pagar os tributos devidos.

Condição de emissão de certidão: NÃO HÁ DÉBITOS FISCIS E A DIVIDA FISCAL DA UNIAO

Local e data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24342072/0001-85  
**Razão Social:** MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP  
**Endereço:** AV DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA 811 SL 410 SKYE OFFICE /  
CHAPADA / MANAUS / AM / 69050-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/04/2019 a 27/05/2019

**Certificação Número:** 2019042802265754871542

Informação obtida em 03/05/2019, às 12:06:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

CAIXA



### Certificado de Registro de FGTS - CRR

**Inscrição:** 24.1420350001-82  
**Razão Social:** HENRIQUE MANOEL DE OLIVEIRA LTDA  
**Endereço:** AV. DOUTOR THEOBALDO RIBEIRO DA COSTA, 111 - S/Nº - 01042-000 - SP  
 CHAMADA / CHAMADA / CHAMADA / CHAMADA / CHAMADA

A Caixa Econômica Federal, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 7º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/04/2019 a 27/02/2020

Certificação Número: 201904280252524871243

Informação obtida em 03/02/2019, às 13:08:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50167694  
Data: 17/05/2019  
Hora: 15:09:27  
Válida até: 16/06/2019

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 24.342.072/0001-85 - MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Certidão Nº: 2019/584  
Data: 13/05/2019  
Hora: 16:03:21  
Valida em: 05/05/2019

Governo do Estado de Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 04.941.032/0001-82 - MSM BENSIMANHAW CONSTRUCO LTDA

Respectando o direito do Patrocinado Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser liquidadas, certifico que de acordo com as atuais procedimentos nos livros e registros existentes na Divisão Arrecadação do Estado de Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos não consta qualquer débito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é única emitida pela Secretaria de Fazenda, não havendo outras em nome do interessado ou de sua Divisão/Unidade do Estado.





**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

**44594/2019**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**  
ENDEREÇO : **DOCTOR THEOMÁRIO PINTO DA COSTA, Nº: 811, CEP: 69050055**  
BAIRRO : **CHAPADA** COMPLEMENTO: **SALA 410;**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **22583901**  
CNPJ/CPF : **24342072000185**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

**13/03/2019**

\*\*\*\*\* NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 11/06/2019**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº44594/2019**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **9FC.A1E.AFF.4A4**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 13/03/2019



PREFEITURA DE MAUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONTROLE INTERNO  
SEMER

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CND Nº  
44524/2019

CREDENCIAMENTO Nº 238430200128  
PREFEITURA MUNICIPAL - 3352501  
MUNICÍPIO - CHAPADA DO BURRO (SP/110)  
ENDEREÇO - DOUTOR THEOMAR RINHO DA COSTA Nº 811 CEP: 09005-000  
CONTRATANTE - M&E ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-EPB

Declaro-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS relativos a tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

13/03/2019

Table with 2 columns: Tributos, and content: NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS, NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS

Certidão expedida com base no Decreto nº 7007/2007 de 06/08/2011

VÁLIDA ATÉ 11/08/2019



A FASE DA MUNICIPALIDADE COBRAR DÍVIDAS POSTERIORES ÀS CONSTATADAS  
MÉSMO REFERENTES A PERÍODO NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS

VALIDAÇÃO

CND Nº 44524/2019

Para consultar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMER ATENDE (http://seminform.maua.sp.gov.br) e informe a chave de validação SEC.ALE.ARA.444. A Certidão emitida através destes cadastros insere no Município de Maua no CNPJ/CPF de contribuição acima mencionado.  
Certidão em: 13/03/2019



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MSM ENGENHARIA E CONSTRUCO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.342.072/0001-85

Certidão n°: 171847261/2019

Expedição: 03/05/2019, às 12:14:11

Validade: 29/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MSM ENGENHARIA E CONSTRUCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.342.072/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEM. ENGENHARIA E CONSTRUCO LITOR

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.343.007/0001-88

Endereço: R. ...

Expediente: 01/2019, de 12/11/19

Validade: 22/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contadas da data

de sua expedição

Certifico-se que MEM. ENGENHARIA E CONSTRUCO LITOR (MATRIZ E FILIAIS) (inscrição no CNPJ sob o nº

24.343.007/0001-88, NÃO CONSTA DO ROLDO TRABALHISTAS DE DEVEDORES TRABALHISTAS

Certidão emitida em conformidade com o art. 833-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pelo art. 11.440, de 7 de Junho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 14.020/11 do Tribunal Superior do Trabalho, de 27 de agosto de 2011.

As demais informações sobre Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e suas respectivas jurisdições em 2 (dois) dias

anteriores à data de sua expedição.

No caso de passagens transitórias, a Certidão estará a empresa em relação a todas as suas estabelecimentos, gerando os efeitos.

A certidão desta certidão condicionada à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet: <http://www.tst.jus.br>

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do ROLDO TRABALHISTAS DE DEVEDORES TRABALHISTAS constam os dados necessários à identificação das passagens transitórias e jurídicas

relacionadas perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações trabalhistas em nenhuma circunstância transmitidas ao Juízo de

apreciação judicial trabalhista, inclusive no tocante aos procedimentos previdenciários e honorários, a qual a

transmissão de recolhimento de contribuições em 10% ou decorrentes de execução de ações trabalhistas perante o Ministério Público do

Tribunal do Trabalho de apuração é válida.



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

A Sociedade MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecido(a) na AVENIDA DOUTOR THEOMÁRIO PINTO DA COSTA, 811 SALA 410 SKYE PLATINUM OFFICE, Chapada, Manaus - Amazonas, CEP: 69050-055, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316  
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Manaus, AM, 09/03/2016

MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Sócio/Administrador

LAIRA SAMANTA BECHAIRA MONTEIRO  
Sócio

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

**R** CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)  
Manaus - Av. Djalma Batista, 327 - (91) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Guinle, 107 - (91) 3232-8104 - www.cartorioarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DE NOTAS  
Reconheço e dou fé por semelhança a este selo de  
**MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**  
Selo: BE136393-45 - Data/Hora: 08/03/2016 08:28:40 Cód. 1.00  
ESCREVENTE AUTORIZADA: JESSICA DE SOUZA FERREIRA  
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,09 SS R\$ 0,14 FARPAM 0,17, SELI  
1,00  
Cód. de validação: 3580-3084-C19E-CE91 - www.seloam.com.br

**R** CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)  
Manaus - Av. Djalma Batista, 327 - (91) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Guinle, 107 - (91) 3232-8104 - www.cartorioarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DE NOTAS  
Reconheço e dou fé por semelhança a este selo de  
**LAIRA SAMANTA BECHAIRA MONTEIRO**  
Selo: BE136392-47 - Data/Hora: 08/03/2016 08:28:40 Cód. 1.00  
ESCREVENTE AUTORIZADA: JESSICA DE SOUZA FERREIRA  
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FARPAM 0,09 SS R\$ 0,14 FARPAM 0,17, SELI  
1,00  
Cód. de validação: 7419-9F28-11AG-209A - www.seloam.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2016 11:23 SOB Nº 20160052718.  
PROTOCOLO: 160052718 DE 08/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM160052718. NIRE: 13200681908.  
MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 09/03/2016  
www.empresasuperfacil.am.gov.br







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200681908

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS    CÓDIGO DO ATO    CÓDIGO DO EVENTO    QTDE    DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

AM2201900021262

1	223			BALANCO

MANAUS

Local

15 Abril 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 989427 em 16/04/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190192836 - 29/03/2019. Autenticação: C438EA233778D68C73BEFE78772BB861FC109A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/019.283-6 e o código de segurança 0U54 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/019.283-6	AM2201900021262	29/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
668.179.862-49	ELIAS FERNANDES DE CASTRO
001.136.022-43	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital



Cada de Processo

Identificação do(s) Assinante(s)	CPF	Nome	
001 108 001-13	008 170 832-12	ELIAS FERNANDES DE CASTRO	
		MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO	
Identificação do Processo	Número do Processo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
100118200-8	AMC0180001003	20032010	





**MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**

**CNPJ 24.342.072/0001-85**

**NIRE 13200681908**

**Data da constituição 09/03/2016**

**AV. DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA Nº 811 SALA 410 SKYE PLATINUM  
OFFICES – BAIRRO CHAPADA – CEP 69.050-055 – MANAUS/AMAZONAS**

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018**



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 989427 em 16/04/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190192836 - 29/03/2018. Autenticação: C438EA233778D68C73BEFE78772BB861FC109A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/019.283-6 e o código de segurança 0U54 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETARIO GERAL

pág. 3/12



### Balanco Patrimonial

#### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2018

Conta	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	1.628.064,24 D	1.194.392,80 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.562.279,02 D	1.192.892,80 D
DISPONIBILIDADES	1.158.859,28 D	1.166.208,27 D
CAIXA GERAL	1.067.091,69 D	1.065.116,07 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.077,68 D	101.090,20 D
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.689,91 D	0,00
CRÉDITOS	403.419,74 D	26.686,53 D
CLIENTES	313.736,31 D	3.964,96 C
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.255,84 D	30.651,49 D
TRIBUTOS A COMPENSAR	84.427,59 D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	65.785,22 D	1.500,00 D
INVESTIMENTOS	1.500,00 D	1.500,00 D
INVESTIMENTOS	1.500,00 D	1.500,00 D
IMOBILIZADO	64.285,22 D	0,00
IMOBILIZADO	72.275,73 D	0,00
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E QUOTAS DE EXAUSTÃO	7.990,51 C	0,00
<b>PASSIVO</b>	1.628.064,24 C	1.194.392,80 C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	144.104,13 C	37.908,33 C
OBRIGACÕES	7.018,21 C	7.018,21 C
OUTRAS OBRIGACÕES	7.018,21 C	7.018,21 C
FORNECEDORES	16.202,70 C	8.986,54 C
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.202,70 C	8.986,54 C
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	89.425,71 C	21.864,38 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.572,33 C	21.864,38 C
PARCELAMENTOS DO SIMPLES NACIONAL	15.853,38 C	0,00
OBRIGACÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	31.418,31 C	0,00
OBRIGACÕES COM O PESSOAL	3.973,21 C	0,00
OBRIGACÕES PREVIDENCIÁRIAS	752,66 C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.692,54 C	0,00
OUTRAS OBRIGACÕES	39,20 C	39,20 C
CONTAS A PAGAR	39,20 C	39,20 C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.483.960,11 C	1.156.484,47 C
CAPITAL SOCIAL	1.483.960,11 C	1.156.484,47 C
CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	720.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.960,11 C	436.484,47 C

Manaus, 31 de Dezembro de 2018

MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Sócio Administrador - CPF: 001.136.022-43

ELIAS FERNANDES DE CASTRO  
Contador - CRC - 1348806  
CPF : 668.179.862-49



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 989427 em 16/04/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190192836 - 29/03/2019. Autenticação: C438EA233778D68C73BEFE78772BB861FC109A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/019.283-6 e o código de segurança 0U54 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.



## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.268.493,16C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.415.569,56D	
13º SALÁRIO	7.027,86D	
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	198,00D	
ARREDONDAMENTOS	5,41D	
DSR	139,22D	
FÉRIAS	21.847,97D	
HORAS EXTRAS	1.197,60D	
SALÁRIOS E ORDENADOS	98.370,41D	
SEGURO A EMPREGADOS	286,12D	
UNIFORMES, VESTUÁRIO E MATERIAL DE TRABALHO	450,00D	
VALE TRANSPORTE	1.560,40D	
VALE ALIMENTAÇÃO	13.937,18D	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	4.378,48D	
	1.564.968,21D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		703.524,95C
DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	70.800,00D	
FGTS	12.556,03D	
INSS	7.816,48D	
SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL	6.000,00D	
SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	4.828,51D	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	21,00D	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.746,68D	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00D	
MULTAS/JUROS P/ ATRASO NO PAGAMENTO	269,33D	
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	7.990,51D	
DESPESAS COM ÁGUA	403,69D	
DESPESAS COM VEÍCULOS	520,00D	
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	6.616,35D	
REGISTROS, EMOLUMENTOS, CARTÓRIOS	916,38D	
EXAMES OCUPACIONAIS	743,59D	
DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	148,25D	
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	40,00D	
DESPESA COM LOCAÇÃO	22.320,87D	
DESPESAS BANCÁRIAS	7.558,56D	
	153.546,23D	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366,12C	
	366,12C	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		550.344,84C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366,12C	
	366,12C	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		550.710,96C

Manaus, 31 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
 Sócio Administrador - CPF: 001.136.022-43

\_\_\_\_\_  
 ELIAS FERNANDES DE CASTRO  
 Contador - CRC - 1348806  
 CPF : 668.179.862-49



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 989427 em 16/04/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190192836 - 29/03/2019. Autenticação: C438EA233778D68C73BEFE78772BB861FC109A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/019.283-6 e o código de segurança 0U54 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
 SECRETÁRIO GERAL



## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.268.493,16C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.415.569,56D	
CUSTO DO PESSOAL APLICADO	145.020,17D	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	4.378,48D	
	1.564.968,21D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		703.524,95C
DESPESAS OPERACIONAIS		
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	70.800,00D	
ENCARGOS SOCIAIS	20.372,51D	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	10.828,51D	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21,00D	
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.746,68D	
MANUT. E CONSERV. DE BENS E INSTALAÇÕES	250,00D	
MULTAS/JUROS P/ ATRASO NO PAGAMENTO	269,33D	
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	7.990,51D	
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	31.709,13D	
DESPESAS FINANCEIRAS	7.558,58D	
	153.546,23D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		549.978,72C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	366,12C	
	366,12C	
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		550.344,84C

Manaus, 31 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
 Sócio Administrador - CPF: 001.136.022-43

\_\_\_\_\_  
 ELIAS FERNANDES DE CASTRO  
 Contador - CRC - 1348806  
 CPF: 668.179.862-49



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 989427 em 16/04/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190192836 - 29/03/2019. Autenticação: C438EA233778D68C73BEFE78772BB861FC109A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/019.283-6 e o código de segurança 0U54 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.



**NOTAS EXPLICATIVAS****MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP**

AVENIDA DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA, 811 – SALA 410 – CHAPADA – CEP: 69.050-055

MANAUS/AM

CNPJ: 24.342.072/0001-85

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: JUCEA/AM

Data de Registro: 09/03/2016

Nº do Registro: 13200681908

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP é uma sociedade limitada, com sede e foro na Cidade de Manaus/AM, tendo como objeto principal **Serviços de Engenharia**, com início de atividades em 09/03/2016.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Na elaboração do conjunto completo das Demonstrações Contábeis para PME'S, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados e do Resultado do Exercício.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

3.1) Caixa e Equivalentes de caixa: Disponibilidades incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos.

3.2) Direitos e Obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado: a empresa adquiriu um veículo marca Honda City, que passa a compor o ativo imobilizado no valor de R\$ 72.275,73 (Setenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos).

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: a empresa adota o cálculo da depreciação pelo método linear, em contrapartida ao resultado do exercício.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: a empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais: a empresa está no Regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não possui passivos.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais) dividido em 720.000 (Setecentos e vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) totalmente integralizado, com a seguinte composição:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R\$)
MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO	90	648.000	648.000,00
LAIRA SAMANTA MONTEIRO LOBATO	10	72.000	72.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000,00</b>

**7) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2018

MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 001.136.022-43

ELIAS FERNANDE DE CASTRO  
CONTADOR: CRC/AM 013488/O-6  
CPF: 668.179.862-49



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 989427 em 16/04/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190192836 - 29/03/2019. Autenticação: C438EA233778D68C73BEFE78772BB861FC109A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/019.283-6 e o código de segurança 0U54 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/12



**MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

*Índices Econômico-Financeiros com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018*

NIRE: 13200681908

CNPJ: 24.342.072/0001-85

<b>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO</b>	
Ativo Circulante	1.472.595,59 = 10,22	Ativo Permanente	73.775,73 = 0,05
Passivo Circulante	144.104,13	Patrimônio Líquido	1.483.960,11
<b>2 - LIQUIDEZ SECA</b>		<b>8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</b>	
Ativo Circulante-Estoque	1.472.595,59 = 10,22	Lucros Líquido Antes IR	550.344,84 = 0,34
Passivo Circulante	144.104,13	Ativo Total	1.628.064,24
<b>3 - LIQUIDEZ GERAL</b>		<b>9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO</b>	
Ativo Circ. + Não Circulante	1.546.371,32 = 0,95	Lucros Líquido Antes IR	550.344,84 = 0,37
Pass.Circ. + Não Circulante	1.628.064,24	Patrimônio Líquido	1.483.960,11
<b>4 - PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS</b>		<b>10 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO</b>	
Passivo Circ. + Não Circulant	1.628.064,24 = 1,00	Ativo Circulante	1.472.595,59
Ativo Total	1.628.064,24	Ativo Não Circulante	73.775,73
		(-) Passivo Circulante	(144.104,13)
		(-) Passivo Exig.L.Prazo	(1.483.960,11)
		(=) Capital de Giro Próprio	3.174.435,56
<b>5 - GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS</b>		<b>11 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)</b>	
Passivo Circ. + Não Circulant	1.628.064,24 = 1,10	Ativo Total	1.628.064,24 = 1,00
Patrimônio Líquido	1.483.960,11	Pass.Circ. + Não Circulante	1.628.064,24
<b>6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL</b>		<b>12 - CAPITALIZAÇÃO</b>	
Ativo Permanente	73.775,73 = 0,05	Patrimônio Líquido	(1.483.960,11) = (0,91)
Ativo Total	1.628.064,24	Ativo Total	1.628.064,24

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**  
 Sócio Administrador - CPF: 001.136.022-43

\_\_\_\_\_  
**ELIAS FERNANDES DE CASTRO**  
 Contador - CRC - 1348806  
 CPF : 668.179.862-49



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 989427 em 16/04/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190192836 - 29/03/2019. Autenticação: C438EA233778D68C73BEFE78772BB861FC109A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/019.283-6 e o código de segurança 0U54 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
 SECRETÁRIO GERAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ELIAS FERNANDES DE CASTRO
REGISTRO.....	: AM-013488/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 668.179.862-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MANAUS, 15.04.2019 as 09:59:08.

Válido até: 30.04.2019.

Código de Controle: 60497.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/019.283-6	AM2201900021262	29/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
668.179.862-49	ELIAS FERNANDES DE CASTRO
001.136.022-43	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo	Número do Protocolo	Número do Processo Móvel (Iniciador)	Data
18019 283-8		AM201900021282	25/02/2019
Identificação (s) Assinante(s)			
CPF	Nome		
668.17.852-12	ELIAS FERNANDES DE CASTRO		
007.136.022-43	MATHEUS FERRE DE OLIVEIRA LOBATO		





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, de nire 1320068190-8 e protocolado sob o número 19/019.283-6 em 29/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 989427, em 16/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador MEYRE DE SOUZA MOURAO.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ImagemProcessoViaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.136.022-43	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO
668.179.862-49	ELIAS FERNANDES DE CASTRO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.136.022-43	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO
668.179.862-49	ELIAS FERNANDES DE CASTRO

Manaus. Terça-feira, 16 de Abril de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 600.742.212-72

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 989427 em 16/04/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190192836 - 29/03/2019. Autenticação: C438EA233778D68C73BEFE78772BB861FC109A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/019.283-6 e o código de segurança 0U54 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/12

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Carilho que o ato, assinado digitalmente, da empresa M&M ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, de n.º 132008190-8, a protocolado sob o número 18012/2018 em 29/03/2018, encontra-se registrado no Livro Digital sob o número 888427, em 18/04/2018. O ato foi digitalizado digitalmente pelo examinador MEYRE DE SOUZA MOURAO.

Assim o registro eletrônico assinado digital, o Secretário-Geral, Alberto Ribeiro de Silva Ladeira, Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços e Validar Documentos (portal.servicos.validar.gov.br) utilizando a senha de acesso (senha) e informar o número do protocolo e chave de segurança.

Cabe ao Processo

CPF	Nome	Assinatura
00113002443	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO	
68817828212	ELIAS FERNANDES DE CASTRO	

Documento Principal

CPF	Nome	Assinatura
00113002443	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO	
68817828212	ELIAS FERNANDES DE CASTRO	

Monsieur, Tereza, 18 de Abril de 2018






# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
290.713.302-06	MEYRE DE SOUZA MOURAO
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, Terça-feira, 16 de Abril de 2019



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 989427 em 16/04/2019 da Empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, Nire 13200681908 e protocolo 190192836 - 29/03/2019. Autenticação: C438EA233778D68C73BEFE78772BB861FC109A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/019.283-6 e o código de segurança 0U54 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

  
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/12

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Oficial



O ato de abertura de empresa registrada em...

Identificação do(s) associado(s)	CPF	Nome
ALBERTO FACHECO DA SILVA ADRIANA	600 742 212 12	
MEIRE DE SOUZA MOURAO	200 718 012 88	

Manaus, Terça-feira, 18 de Abril de 2018





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Conversão (não usar)

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 004461088**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 02/05/2019, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, residente na AV DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA, 811, SALA 410, EDIFÍCIO SKYE PLATINUM OFFICES, CHAPADA, CEP: 69050-055, vinculado ao CNPJ: 24.342.072/0001-85. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Conversão (não usar), sexta-feira, 3 de maio de 2019.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MF/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 12 / 06 / 19  
Membro CPl

PEDIDO Nº:

004461088



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
Colúmbia da Converseira (Rio Branco)

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO  
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

FOLHA Nº

CERTIDÃO Nº

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pelo Internet no site do Tribunal de Justiça

Respectando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no período de 30 dias anteriores à data de emissão desta certidão, NÃO CONSTA em nome de

MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, residente na AV DOUTOR THEOMAR PINTO DA COSTA, 811, SALA 410, EDIFÍCIO SIVE PLATINUM OFFICES, CHAPADA, CEP: 88050-005, vinculada ao CNPJ: 24.342.073/0001-22.

Certidão expedida eletronicamente pelo sistema, com validade de 90 dias.

Conversão (uso uso) - emitida em 03 de maio de 2019.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 956036/2019**  
 Emissão: 17/05/2019  
 Validade: 31/05/2019  
 Chave: 87cy3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 24.342.072/0001-85

Registro: 004943132-3

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 720.000,00

Data do Capital: 01/03/2016

Faixa: 4

Objetivo Social: 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, em portos e em aeroportos; 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de engenharia; construção de edifícios.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA DOUTOR THEOMARIO PINTO DA COSTA, 811, SALA 410 - SKYE PLATINUM OFFICE, CHAPADA, MANAUS, AM, 69050055

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/08/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007445DDAM

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303001114. Data de vencimento do boleto: 31/05/2019
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2018 (1/1)

Parcelamento Ano: 2019

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

**Autos de Infração**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: EMERSON PINHEIRO DINIZ

Registro: 041297322-7

CPF: 726.247.012-49

Data Início: 25/06/2018

Data Fim: Indefinido

Tipo de Contrato: Indefinido

Categoria Profissional:

PROFESSOR ELETRICISTA

ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVAÇÃO AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO

Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MPAM  
 Documento Convalidado em  
 Manaus, 12/05/19  
 Membro CPT.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRIMENSURA DO AMAPÁ

CREA-AM

Nº 256035/2013  
Emissão: 23/05/2013  
Validade: 21/05/2013  
Cidade: Manaus

Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas

CONHECIMENTO DE HECHOS: O Sr. Engenheiro Civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, sob o nº 256035/2013, vem requerer a emissão de uma Certidão de Registro e Qualificação Profissional, para o exercício da profissão de Engenheiro Civil, em conformância com a Lei nº 5.021/66, de 25 de março de 1966, e demais legislação pertinente.

REQUISITOS: O requerente possui o diploma de Engenheiro Civil, emitido pelo Conselho Nacional de Engenharia e Agrimensura (CONCREA), sob o nº 123456789, em 10/05/2010, e encontra-se devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, sob o nº 256035/2013, desde 15/05/2013.

REQUISITOS: O requerente possui o diploma de Engenheiro Civil, emitido pelo Conselho Nacional de Engenharia e Agrimensura (CONCREA), sob o nº 123456789, em 10/05/2010, e encontra-se devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, sob o nº 256035/2013, desde 15/05/2013.

REQUISITOS: O requerente possui o diploma de Engenheiro Civil, emitido pelo Conselho Nacional de Engenharia e Agrimensura (CONCREA), sob o nº 123456789, em 10/05/2010, e encontra-se devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, sob o nº 256035/2013, desde 15/05/2013.

REQUISITOS: O requerente possui o diploma de Engenheiro Civil, emitido pelo Conselho Nacional de Engenharia e Agrimensura (CONCREA), sob o nº 123456789, em 10/05/2010, e encontra-se devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, sob o nº 256035/2013, desde 15/05/2013.

REQUISITOS: O requerente possui o diploma de Engenheiro Civil, emitido pelo Conselho Nacional de Engenharia e Agrimensura (CONCREA), sob o nº 123456789, em 10/05/2010, e encontra-se devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, sob o nº 256035/2013, desde 15/05/2013.

REQUISITOS: O requerente possui o diploma de Engenheiro Civil, emitido pelo Conselho Nacional de Engenharia e Agrimensura (CONCREA), sob o nº 123456789, em 10/05/2010, e encontra-se devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, sob o nº 256035/2013, desde 15/05/2013.

REQUISITOS: O requerente possui o diploma de Engenheiro Civil, emitido pelo Conselho Nacional de Engenharia e Agrimensura (CONCREA), sob o nº 123456789, em 10/05/2010, e encontra-se devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, sob o nº 256035/2013, desde 15/05/2013.

REQUISITOS: O requerente possui o diploma de Engenheiro Civil, emitido pelo Conselho Nacional de Engenharia e Agrimensura (CONCREA), sob o nº 123456789, em 10/05/2010, e encontra-se devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, sob o nº 256035/2013, desde 15/05/2013.







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 956036/2019**  
 Emissão: 17/05/2019  
 Validade: 31/05/2019  
 Chave: 87cy3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.  
 COM RESTRIÇÕES A: FERROVIAS, AEROPORTOS, PORTOS E HIDROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

CPF: 001.136.022-43

Função: SOCIO

Sócio: LAIRA SAMANTA BECHAIRA MONTEIRO

CPF: 012.478.709-60

Função: SOCIA

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
 Documento Convalidado em:  
 Manaus, 12/05/19  
 Membro CPL







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 954789/2019**  
 Emissão: 10/04/2019  
 Validade: 31/03/2020  
 Chave: 59377

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
 Registro: 040735926-5  
 CPF: 001.136.022-43  
 Endereço: AVENIDA JACIRA REIS, 189, CD GREEN VIEW RESIDENCE APTO 109, D PEDRO I, MANAUS, AM, 69040270  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 18/05/2009

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: FERROVIAS, AEROPORTOS, PORTOS E HIDROVIAS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.  
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA  
 Data de Formação: 22/08/2012

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: WALTINO B. NUNES EIRELI  
 Registro: 000000235-7  
 CNPJ: 04.603.780/0001-15  
 Data Início: 25/07/2014  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
 Registro: 004943132-3  
 CNPJ: 24.342.072/0001-85  
 Data Início: 23/08/2016  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
 Documento Convalidado em  
 Manaus, 12/04/19  
 Membro CPL







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS  
Pessoa Física  
CNPJ nº 07.041.207/0001-00

CREA-AM

Nº 024788/2019  
Emissão: 02/04/2019  
Validade: 31/03/2020  
Classe: 0277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
O Sr. [Nome] contratado para a prestação de serviços de [atividade] em virtude de [motivo] resolveu rescindir o contrato em [data].

TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
O Sr. [Nome] contratado para a prestação de serviços de [atividade] em virtude de [motivo] resolveu rescindir o contrato em [data].

TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
O Sr. [Nome] contratado para a prestação de serviços de [atividade] em virtude de [motivo] resolveu rescindir o contrato em [data].

TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
O Sr. [Nome] contratado para a prestação de serviços de [atividade] em virtude de [motivo] resolveu rescindir o contrato em [data].

TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
O Sr. [Nome] contratado para a prestação de serviços de [atividade] em virtude de [motivo] resolveu rescindir o contrato em [data].

TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
O Sr. [Nome] contratado para a prestação de serviços de [atividade] em virtude de [motivo] resolveu rescindir o contrato em [data].





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**942699/2018**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**  
Registro: **0407359265** RNP: **0407359265**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **AM20180128083** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **13/06/2018** Baixada em: **14/06/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **MINISTERIO PUBLICO MILITAR** CPF/CNPJ: **26.989.715/0004-55**  
Endereço do contratante: **SETOR SEN** Nº: **43**  
Complemento: Bairro: **ASA NORTE**  
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70800400**  
Contrato: **46/2017** Celebrado em: **09/10/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 72.999,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA LÍBIA** Nº: **57**  
Complemento: **JARDIM ITAPORANGA** Bairro: **PONTA NEGRA**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69037117**  
Data de início: **16/10/2017** Conclusão efetiva: **14/12/2017**

Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MINISTERIO PUBLICO MILITAR** CPF/CNPJ: **26.989.715/0004-55**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

**Observações**

Responsabilidade técnica de obras e serviços de engenharia, referente a execução de adaptações e melhorias no edifício-sede da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus/AM, conforme condições do Contrato nº 46/2017 e Caderno de Encargos e Especificações, e quantitativos estabelecidos em planilha orçamentária anexa aos autos do Processo nº 3.00.000.1.007983/2017-28.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 942699/2018**  
**15/06/2018, 08:26**  
**6bwxd**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6bwxd

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 12/06/18  
Membro CP







**MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**  
**SECRETARIA**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a pessoa jurídica **MSM ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA. -EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.342.072/0001-85, estabelecida na Avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, 811, sala 410, Skye Platinum Office, Chapada, Manaus/AM, CEP: 69.050-055, prestou serviços técnicos especializados de engenharia referentes à **adaptações e melhorias das instalações da sede da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus/AM**, situada na Alameda Libia, 57, Parque residencial Jardim Itaporanga, Ponta Negra, Manaus/AM.

**1 - DADOS DA CONTRATANTE**

Razão social: Ministério Público Militar – MPM  
CNPJ: 26.989.715/0004-55  
Sede: Setor de Embaixadas Norte, Lote nº 43, Brasília/DF.

**2 - DADOS DO CONTRATO**

Contrato nº 46/2017 – MPM  
Data de assinatura do contrato 09/Outubro/2017  
Período de execução 16/Outubro/2017 à 15/Dezembro/2017

**3 - OBJETO DO CONTRATO**

Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a prestação de serviços de adaptações e melhorias das instalações da sede da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus-AM – PJM/AM, situada na Alameda Libia, 57, Parque residencial Jardim Itaporanga, Ponta Negra, Manaus/AM.

**4 - EQUIPE TÉCNICA**

Responsáveis Técnicos	Atribuições/Formação	Nº Registro	Nº ART/RRT
MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO	Técnico em Construção Civil e Engenheiro Civil	040735926-5-AM	AM20170102053

**5 - DADOS GERAIS DO SERVIÇO**

Os serviços foram executados na sede da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus-AM – PJM/AM, situada na Alameda Libia, 57, Parque residencial Jardim Itaporanga, Ponta Negra, Manaus/AM. A elaboração de todos os serviços atendeu aos critérios normativos da ABNT, parâmetros de qualidade estabelecidos pela Fiscalização do Ministério Público Militar, legislação vigente e concessionárias locais de serviços públicos. O orçamento estimativo de referência atende às resoluções do TCU – Tribunal de Contas da União – e tem como principal referência de custos e composições o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI.

**6 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO
	 <b>Elton Menezes</b> Departamento de Engenharia e Arquitetura Diretor		





<b>1</b>	<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES E GERAIS</b>		
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1.1	SUPERVISÃO TÉCNICA (ENGENHEIRO CIVIL - MEIO PERÍODO)	mês	2,00
1.1.2	ENCARREGADO	mês	2,00
1.1.3	ART (EXECUÇÃO, INCLUSIVE DE MONTAGEM ANDAIMES)	UNID	1,00
<b>1.2</b>	<b>ENCARGOS</b>		
1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE A MÃO-DE-OBRA INDIRETA)	%	41,24
<b>1.3</b>	<b>CONSUMOS</b>		
1.3.1	CONSUMO FRETES, COMBUSTÍVEL E TELEFONIA MENSAIS	mês	2,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS</b>		
2.1	PLACA DA OBRA	m <sup>2</sup>	3,00
2.2	ANDAIMES METÁLICOS - LOCAÇÃO MENSAL, INCLUSIVE MONTAGEM	m <sup>2</sup>	113,00
2.3	LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO	m <sup>2</sup>	150,00
<b>3</b>	<b>SERVÍCIOS A SEREM EXECUTADOS</b>		
<b>3.1</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CALHAS E REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
3.1.1	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	121,51
3.1.2	CONDUTORES VERTICAIS (TUBOS DE QUEDA) EM PVC, SÉRIE REFORÇADO, INCLUINDO EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES	m	80,00
3.1.3	TÊ PARA INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM	Unid	10,00
3.1.4	REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS (CONDUTORES HORIZONTAIS) EM PVC DIÂMETRO 100 MM, SÉRIE REFORÇADO, INCLUINDO EMENDAS, BOCAIS E VEDAÇÕES	m	68,00
3.1.5	REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS (CONDUTORES HORIZONTAIS) EM PVC DIÂMETRO 150 MM, SÉRIE REFORÇADO, INCLUINDO EMENDAS, BOCAIS E VEDAÇÕES	m	48,00
3.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m <sup>3</sup>	17,10
3.1.7	RECUPERAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	m <sup>2</sup>	3,50
3.1.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	Unid	16,00
3.1.9	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DE CALHAS E TUBOS DE QUEDA VERTICAIS	m <sup>2</sup>	71,27
<b>3.2</b>	<b>COBERTURA DO GRUPO MOTO GERADOR</b>		
3.2.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DO GRUPO MOTOGERADOR	m <sup>2</sup>	43,68
3.2.2	ESTACA A TRADO (BRÓCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA	m	6,00
3.2.3	BLOCO DE CONCRETO ARMADO 50X50X50CM, 25 MPA	m <sup>3</sup>	0,50
3.2.4	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DE ESTRUTURA METÁLICA	m <sup>2</sup>	8,52
3.2.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA OPACA, ESPESSURA: 0,6mm	m <sup>2</sup>	43,68
3.2.6.a	PILAR COM SEÇÃO QUADRADA 15X15 CM EM PERFIL "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, H=2,40M	M	57,60
3.2.7.a	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DA BASE DOS PILARES	UN	48,00
<b>3.3</b>	<b>FECHAMENTO DO DEPÓSITO-02 COM GRADIL</b>		

*Elton Moreira Almeida*  
Departamento de Engenharia e Arquitetura  
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 942699/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 942699/2018  
28/06/2018, 17:55

Chave de Impressão: 6bwxtd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2018 e contém 5 folhas





3.3.1	ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m <sup>2</sup>	5,45
<b>3.4 COBERTURA DA ESCADA EXTERNA</b>			
3.4.1	RETIRADA DE TELHAS DE POLICARBONATO	m <sup>2</sup>	7,05
3.4.2	LIXAMENTO E LIMPEZA DAS PEÇAS METÁLICAS	m <sup>2</sup>	3,52
3.4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	30,93
3.4.4	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DE ESTRUTURA METÁLICA, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	30,93
3.4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO EM CHAPAS DE POLICARBONATO	m <sup>2</sup>	7,05
<b>3.5 RECUPERAÇÃO DAS PORTAS PRINCIPAIS DO PAVIMENTO TÉRREO</b>			
3.5.1	RECUPERAÇÃO DAS PORTAS METÁLICAS COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGEM E SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE PORTAS COMPROMETIDAS	m <sup>2</sup>	6,88
<b>3.6 RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO</b>			
3.6.1	RETIRADA DE TELHAS DE FIBRA DE VIDRO	m <sup>2</sup>	105,42
3.6.2	LIXAMENTO E LIMPEZA DAS PEÇAS METÁLICAS	m <sup>2</sup>	52,71
3.6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	52,71
3.6.4	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DE ESTRUTURA METÁLICA, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	52,71
3.6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO EM TELHAS DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA OPACA, ESPESSURA: 0,6mm	m <sup>2</sup>	105,42
<b>3.8 MARCENARIA</b>			
3.8.1	RETIRADA DE ARMÁRIO EXISTENTE NO SANITÁRIO DO DEPÓSITO PRÓXIMO À COPA	UN.	1,00
3.8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO SOB BANCADA NO SANITÁRIO DO DEPÓSITO PRÓXIMO À COPA	UN.	1,00
3.8.3	RECUPERAÇÃO DE BASE DE ARMÁRIO DE GABINETE DE PROMOTORA DE JUSTIÇA MILITAR (PAVIMENTO SUPERIOR)	UN.	1,00
<b>3.9 RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE ACESSO DE VEÍCULOS</b>			
3.9.1	RECUPERAÇÃO GERAL DE PORTÕES DE ACESSO DE VEÍCULOS, COM ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGEM, SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS DE FECHAMENTO, LIMPEZA DE TRILHOS, REVISÃO DOS ROLAMENTOS, INSTALAÇÃO DE NOVAS CREMALHEIRAS	m <sup>2</sup>	18,90
<b>3.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS</b>			
3.10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm	m <sup>2</sup>	7,37
3.10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, ESPESSURA 4mm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	4,37
<b>3.11 PINTURA DA EDÍCULA</b>			
3.11.1	LIXAMENTO DE PAREDES	m <sup>2</sup>	300,46
3.11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	300,46
3.11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	300,46
3.12	<b>PINTURA DE JANELAS, GRADES, PORTÕES E PORTAS METÁLICAS.</b>		

*Elton Moreira Menezes*  
Departamento de Engenharia e Arquitetura  
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 942699/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 942699/2018  
28/06/2018, 17:55

Chave de Impressão: 6bwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2018 e contém 5 folhas



3.12.1	LIXAMENTO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS	m <sup>2</sup>	414,90
3.12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	414,90
3.12.3	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PEÇAS METÁLICAS (JANELAS, GRADES, PORTÕES, PORTAS), DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	414,90
<u>3.13</u>	<u>INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA EM VIDRO</u>		
3.13.1	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO TÉRMICA EM JANELA	m <sup>2</sup>	4,95
3.14	FORRO DE GESSO ACARTONADO NA COPA		
3.14.1	RETIRADA DE FORRO DE GESSO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	37,13
3.14.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO	m <sup>2</sup>	37,13
3.14.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	37,13
3.14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	37,13
<u>3.15</u>	<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</u>		
3.15.1	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, TIPO PLAFON, RETANGULAR, BIVOLT, LUZ BRANCA, 24W, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.15.2	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, TIPO PLAFON, RETANGULAR, BIVOLT, LUZ BRANCA, 24W, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
3.15.3	LUMINÁRIA TUBULAR LED, T8, LUZ BRANCA, BIVOLT, DE 2x18/20W, INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
3.15.4	POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA JARDIM, COM 01 GLOBO, COM LÂMPADA LED DE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
3.15.5	LÂMPADA LED, BOCAL E-27, LUZ BRANCA, BIVOLT, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
3.15.6	ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, ROSCÁVEL, CLASSE A, DE Ø3/4", COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO (CONDULETES), FIXAÇÃO E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	76,00
3.15.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 2,5 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	392,50
3.15.8	CABO DE COBRE TRIPOLAR DE 2,5MM <sup>2</sup> PVC 70°C 300/500V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39,00
3.15.9	INTERRUPTOR PARALELO, 10A/250V, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.15.10	RETIRADA DE MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DESLIZANTE	UN	1,00
3.15.11	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DESLIZANTE, MÍNIMO DE 1/3 HP, 110 V, COM NO MÍNIMO 4 METROS DE BARRA DE CREMALHEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
<u>4</u>	<u>LIMPEZA</u>		
4.1	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO (conforme diretrizes da Prefeitura local)	M3	29,07
4.2	LIMPEZA GERAL DIÁRIA	mês	2,00
4.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m <sup>2</sup>	400,00

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não havendo para este Órgão, até a presente data, nada que desabone a capacidade técnica e idoneidade da empresa e de seus responsáveis técnicos.

*Elton Moreira Menezes*  
Departamento de Engenharia e Arquitetura  
Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 942699/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 942699/2018  
28/06/2018, 17:55

Chave de Impressão: 6bwxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2018 e contém 5 folhas



**GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA DIAS**

Analista de Engenharia Elétrica/Perito  
 Eng. Eletricista – Fiscal do Contrato  
 CPF - 733.249.731-04  
 CREA - 20557/D-DF

**JULIANA DE ASSIS ROCHA**

Assessora do Diretor Geral  
 Eng.ª Civil - Fiscal do Contrato  
 CPF - 893.120.311-04  
 CREA - 12806/D-DF

**ELTON MOREIRA MENEZES**

Diretor do Departamento de Engenharia de Arquitetura  
 Eng.º Eletricista  
 CPF - 872.920.841-68  
 CREA - 12500/D-DF



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA DIAS**, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Elétrica, em 26/02/2018, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DE ASSIS ROCHA**, Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Substituto, em 26/02/2018, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ELTON MOREIRA MENEZES**, Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, em 26/02/2018, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.mpm.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mpm.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0264716** e o código CRC **0D850EAA**.

19.03.0000.0001103/2018-04

DEM0264716v1

*Elton Moreira Menezes*  
 Departamento de Engenharia e Arquitetura  
 Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 942699/2018, emitida em 15/06/2018



Certidão nº 942699/2018  
 28/06/2018, 17:55

Chave de Impressão: 6bwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2018 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**949416/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**  
Registro: **0407359265** RNP: **0407359265**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20170105175** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/11/2017 Baixada em: 07/09/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT** CPF/CNPJ: **04.243.978/0001-35**  
Endereço do contratante: RUA FREI LUDOVICO Nº: 750  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BENJAMIN CONSTANT UF: AM CEP: 69630000

Contrato: 39/2017 Celebrado em: 01/11/2017  
Valor do contrato: R\$ 549.407,21 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE BOM JARDIM Nº: SN  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: BENJAMIN CONSTANT UF: AM CEP: 69630000

Data de início: 02/11/2017 Conclusão efetiva: 01/02/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT** CPF/CNPJ: **04.243.978/0001-35**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

**Observações**

Responsabilidade técnica de obras e serviços de engenharia, referente a Construção de Quadra Poliesportiva coberta na Comunidade de Bom Jardim do Município de Benjamin Constant/AM, conforme termo de contrato nº 39/2017.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 949416/2018**  
**12/09/2018, 15:42**  
**ZZZ6C**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZZZ6C



04941612018

Atividade concluída

DESCRIÇÃO: em cumprimento ao disposto no Regulamento nº 1.025 de 20 de outubro de 2003 do Conselho, sus-  
cita-se a prestação de serviços de engenharia e agronomia em favor do Município de Manaus - CREA-AM e Agência  
Técnica de Profissionais MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO referente a(s) Atividade(s) de  
Resposta à Consulta Técnica - ART sobre determinação

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.

Atividade: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Resposta a Consultas Técnicas - ART sobre determinação  
Tipo de Serviço: SERVIÇO DE CONSULTORIA  
Esta atividade encontra-se em fase de conclusão.



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT  
GABINETE DO PREFEITO



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização de forma satisfatória, pelo Engenheiro Civil **Matheus Felipe de Oliveira Lobato**, CREA-AM nº 14529, RNP 040735926-5, das atividades expostas abaixo:

### 1.0 DADOS DO ATESTADO

#### 1.1 Dados da Obra/ Serviço

- Contrato nº 039/2017
- ART Nº AM20170105175 (Execução)
- Objeto de contrato: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE DE BOM JARDIM.**
- Local de realização: Comunidade Bom Jardim, S/N - Zona Rural do Município de Benjamin Constant/AM
- Período executado e prazo contratual: 30 (trinta) dias - 01/11/2017 a 01/02/2018
- Valor da Obra: R\$ 549.407,21 (quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos)

#### 1.2 Dados do Contratante

- Prefeitura Municipal de Benjamin Constant/AM.
- CNPJ: 04.243.978/0001-35
- Endereço: Rua Frei Ludovico, Nº 750, Coimbra - Benjamin Constant/AM

#### 1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão Social: MSM Engenharia e Construção LTDA - EPP.
- CNPJ: 24.342.072/0001-85
- Endereço: Av. Dr. Theomário Pinto da Costa, Nº 811, Sala 410, Edifício Skye Platinum Offices - Bairro Chapada, CEP: 69.050-055

#### 1.4 Dados dos Responsáveis Técnicos

- Nome: Matheus Felipe de Oliveira Lobato (Resp. Técnico pela Execução da obra)
- Título: Engenheiro Civil
- RNP/Registro/Visto: CREA Nº 14529/AM / RNP 040735926-5
- ART Nº AM20170073299 (Execução)
- Nome: João Lúcio Galvão Gonçalves - Eng. Fiscal do Município de Benjamin Constant/AM
- Título: Engenheiro Civil/Mecânico
- RNP/Registro/Visto: CREA Nº 6795-D/AM-RR / RNP 0401476758

#### 1.5 Planilha orçamentária dos serviços executados

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949416/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949416/2018  
12/09/2018, 17:30

Chave de Impressão: ZZZ6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 5 folhas





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT**  
**GABINETE DO PREFEITO**



**OBRA: Construção de quadra poliesportiva coberta na Comunidade Bom Jardim do Município De Benjamin Constant/AM**

**PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	2,00
2.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDACOES	m <sup>2</sup>	675,10
2.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	m <sup>2</sup>	675,10
2.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	m <sup>2</sup>	675,10
2.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS MÉDIA E ALTA TENSAO C/ SUBESTAÇÃO	m <sup>2</sup>	675,10
2.6	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO SANITARIO	m <sup>2</sup>	675,10
2.7	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	20,00
2.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m <sup>2</sup>	300,00
2.9	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3'''	M	15,00
2.10	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE FLUVIAL PARA OBRA	TON	258,96
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m <sup>2</sup>	675,10
3.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	675,10
3.1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO EM TERRA</b>		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	m <sup>3</sup>	12,24
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m <sup>2</sup>	24,12
<b>3.3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	m <sup>2</sup>	24,12
3.3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m <sup>2</sup>	98,04
3.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	2.600,99
3.3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m <sup>3</sup>	32,24
3.3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m <sup>3</sup>	32,24
<b>3.4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.4.1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4	KG	3.995,84
3.4.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m <sup>2</sup>	50,94
3.4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.520,12
3.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m <sup>3</sup>	16,36
3.4.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m <sup>3</sup>	16,36
<b>3.5</b>	<b>ARQUIBANCADA</b>		
3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	m <sup>3</sup>	4,74
3.5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m <sup>2</sup>	23,67
3.5.3	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	m <sup>2</sup>	23,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949416/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949416/2018  
12/09/2018, 17:30

Chave de Impressão: ZZZ6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 5 folhas



3.5.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m <sup>2</sup>	34,92
3.5.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	656,56
3.5.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m <sup>3</sup>	14,36
3.5.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m <sup>3</sup>	14,36
3.5.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m <sup>2</sup>	364,18
3.5.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	428,80
3.5.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	428,80
3.5.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	428,80
3.6	<b>COBERTURA</b>		
3.6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m <sup>2</sup>	675,10
3.6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	m <sup>2</sup>	675,10
3.6.3	PLATIBANDA EM ACM ALUCOBOND COM ESTRUTURA METÁLICA	m <sup>2</sup>	156,78
3.7	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
3.7.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m <sup>2</sup>	238,18
3.7.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m <sup>2</sup>	75,00
3.8	<b>REVESTIMENTOS</b>		
3.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	476,36
3.8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	476,36
3.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	227,86
3.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	122,56
3.8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	228,35
3.8.6	FORRO DE GESSO ACARTONADO	m <sup>2</sup>	86,45
3.9	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.9.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m <sup>2</sup>	5,00
3.10	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
3.10.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	m <sup>2</sup>	545,99
3.10.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m <sup>2</sup>	77,86
3.10.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m <sup>2</sup>	675,10
3.10.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m <sup>2</sup>	114,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949416/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949416/2018  
12/09/2018, 17:30

Chave de Impressão: ZZ26C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 5 folhas



<b>3.11</b>	<b>PINTURA</b>		
3.11.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	476,36
3.11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	476,36
3.11.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	m <sup>2</sup>	1.542,82
3.11.4	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	330,66
3.11.5	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m <sup>2</sup>	1.692,56
<b>3.12</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
3.12.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,11
3.12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	252,33
3.12.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
3.12.4	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	14,00
3.12.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.12.6	SUBESTACAO TRANSFORMADORA 15KV GERAL DE 300A TRAF0 150,0 KVA	UN	1,00
<b>3.13</b>	<b>MURETA DE ENTRADA EM ALVENARIA DE TIJOLO DOBRADO COM POSTE GALVANIZADO, ARMAÇÃO E CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA DE PASSAGEM</b>		
3.13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	0,04
3.13.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	0,15
3.13.3	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	0,30
3.13.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m <sup>2</sup>	2,00
3.13.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	4,00
3.13.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	4,00
3.13.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00
3.13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
3.13.9	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.13.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
<b>3.14</b>	<b>DIVERSOS RAMPA PARA DEFICIENTES</b>		
3.14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	0,24
3.14.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	3,20
3.14.3	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	3,20
3.14.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m <sup>2</sup>	1,44
3.14.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	0,16
3.14.6	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m <sup>3</sup>	0,16
3.14.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	m <sup>2</sup>	3,20
<b>3.15</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES</b>		
3.15.1	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949416/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949416/2018  
12/09/2018, 17:30

Chave de Impressão: ZZZ6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 5 folhas



3.15.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
3.15.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
<b>3.16</b>	<b>PISTA DE ACESSO</b>		
3.16.1	Remoção mecanizada material de baixa capac.suporte	m <sup>3</sup>	336,58
3.16.2	Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista	m <sup>3</sup>	336,58
3.16.3	Base estabilizada granul. c/ mistura solo-brita	m <sup>3</sup>	336,58
3.16.4	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m <sup>2</sup>	614,10
3.16.5	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m <sup>2</sup>	614,10
3.16.6	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO ARMADO FCK 30MPA	m <sup>2</sup>	614,10
3.16.7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	M	102,36
<b>3.17</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
3.17.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	8,00
3.17.2	LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100MM, ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM	UN	8,00
3.17.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
3.17.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
3.17.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	2,00
3.17.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
3.17.7	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
3.17.8	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
3.17.9	PERFURACAO DE POCO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRANEAS TUBULAR D=12"	M	150,00
<b>3.18</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
3.18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	675,10

BENJAMIN CONSTANT, 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

  
**David Nunes Bemerguy**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 320.765.412-68

  
**João Lúcio Galvão Gonçalves**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 6795-D/AM-RR  
 CPF: 285.174.312-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949416/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949416/2018  
 12/09/2018, 17:30

Chave de Impressão: ZZZ6C

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**932519/2016**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**  
Registro: **0407359265** RNP: **0407359265**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número da ART: **AM20160060233** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/09/2016 Baixada em: 23/12/2016  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **04.530.713/0001-18**  
Endereço do contratante: RUA AUGUSTO LUZEIRO Nº: 65  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ATALAIA DO NORTE UF: AM CEP: 69650000  
Contrato: 010/2016 Celebrado em: 23/05/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.779.220,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADE ESTIRÃO DO EQUADOR Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: ATALAIA DO NORTE UF: AM CEP: 69650000  
Data de início: 24/05/2016 Conclusão efetiva: 26/09/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **04.530.713/0001-18**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

#### Observações

Responsabilidade técnica de obras e serviços de engenharia, referente a Construção de uma escola padrão com 10 salas de aula na Comunidade Estirão do Equador, objeto do Contrato Nº 010/2016, no município de Atalaia do Norte/AM.

#### Informações Complementares

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (08 páginas, emitido em 12/12/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. elétrica (subestação, CFTV, sistema de lógica, sonorização, instalação de sirene), da Engenharia da computação (switch) e da Geologia e Minas (poço artesiano para captação de água subterrânea), por serem fora das atribuições do profissional. O Engenheiro Civil Pablo Lopes Trindade é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 041424659-4. OBSERVAÇÃO: O Engenheiro Civil e Técnico em Construção Civil Matheus Felipe de Oliveira Lobato compôs o quadro de responsabilidade técnica da empresa MSM Engenharia e Construção Ltda - EPP, no Crea-AM, em 23/08/2016, data em que a empresa efetuou o registro no Crea-AM, entretanto, comprovou vínculo, tendo em vista que é sócio, conforme Contrato de Constituição da Sociedade Empresaria Limitada, datado de 01/03/2016. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 932519/2016  
06/01/2017  
2Dw8B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2Dw8B

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 12/06/15  
Membro CPL









ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE  
GABINETE DO PREFEITO



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que se fizerem necessário, que a empresa **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 24.342.072/0001-85, Inscrição Municipal nº 22583901, estabelecida na cidade de Manaus/AM, na Av. Doutor Theomário Pinto da Costa, 811, sala 410, Skye Platinum Office, Chapada, neste ato representa por seu representante legal e responsável técnico, o senhor **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**, engenheiro civil, CREA Nº 14529/AM, RNP Nº 040735926-5, sob a fiscalização do engenheiro civil, **PABLO LOPES TRINDADE**, CREA Nº 24201/AM, RNP Nº 041424659-4, executou a **Construção de Escola Estadual Padrão 10 Salas de Aulas**, localizada na **Comunidade de Estirão do Equador**, município de **Atalaia do Norte**, ART de execução nº AM20160060233 e ART de fiscalização nº AM20160061619, para a Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte, localizada na Rua Augusto Luzeiro, nº 65, Centro, inscrita no CNPJ: 04.530.713/0001-18, na condição de cliente usuária dos serviços especificados em planilha anexa, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da assinatura do contrato, tendo a empresa iniciado a execução da obra no dia 24 de Maio de 2016, sendo seu término no dia 26 de Novembro de 2016.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2016  
CONTRATO Nº 010/2016

VALOR GLOBAL VENCEDOR: R\$ 1.779.220,00 (Um milhão, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte reais).

CONFORME PLANILHA.



Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte/AM  
Rua Augusto Luzeiro, 65 - Centro - Atalaia do Norte/AM  
CEP: 69.650-00 - Fone/Fax: (97) 3447-1182  
pmunicipalam@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932519/2016, emitida em 06/01/2017



Certidão nº 932519/2016  
22/04/2018, 22:00

Chave de Impressão: 2Dw8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2017 e contém 8 folhas





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE  
GABINETE DO PREFEITO



Atestamos ainda, que tais serviços foram executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade desta empresa com as obrigações assumidas.

Atalaia do Norte, 12 de Dezembro de 2016.

**NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR**  
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Atalaia do Norte  
RG nº 0736348-6  
CPF nº 474.287.162-68

**PABLO LOPES TRINDADE**  
Eng.º CIVIL fiscal da Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte/AM  
CREA-AM Nº 24201  
RG nº 22444122  
CPF Nº 961.554.852-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932519/2016, emitida em 06/01/2017



Certidão nº 932519/2016  
22/04/2018, 22:00

Chave de Impressão: 2Dw8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2017 e contém 8 folhas



Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte/AM  
Rua Augusto Lameiro, 65 - Centro - Atalaia do Norte/AM  
CEP: 69.650-00 - Fone/Fax: (97) 3417-1182  
pmunicipal@hoi.com





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIÁ DO NORTE**



OBRA: Construção de Escola Estadual Padrão 10 Salas de Aulas  
LOCAL: Comunidade do Estirão do Equador  
REFERÊNCIA: SEINFRA - MAIO/2014

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**01 - ADMINISTRAÇÃO**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
CPU	24.0001	90000	ADMINISTRAÇÃO	MES	3.000	30.473,88	91.421,64
<b>Total do grupo</b>							<b>91.421,64</b>
<b>Total</b>							<b>91.421,64</b>

**02 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	02.00.0001	40147	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira incluindo carga e transporte	M2	2.000,000	1,63	3.260,00
SEINF-99	02.00.0002	40068	Piças de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	8,000	172,56	1.035,36
SEINF-99	02.00.0003	40055	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	28,000	333,02	9.346,96
SEINF-99	02.00.0004	40060	Cobertura p/ Armazém e Carpintaria	M2	24,000	68,99	1.655,76
SEINF-99	02.00.0005	40068	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,000	1.432,04	1.432,04
SEINF-99	02.00.0006	40064	Entrada de Energia Provisória Básica de 40a em Poste de Acariquans 6,00M	UN	1,000	1.238,01	1.238,01
SEINF-99	02.00.0008	40058	Andaime Metálico de Escavo	M2	100,000	18,37	1.837,00
<b>Total do grupo</b>							<b>19.806,12</b>

**03 - TRABALHO EM TERRA**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	03.00.0001	40145	Locação de Obra	M2	1.255,380	4,15	5.251,23
SEINF-99	03.00.0002	40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	89,310	38,71	3.457,19
SEINF-99	03.00.0003	40175	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	92,020	14,51	1.335,21
SEINF-99	03.00.0004	40173	Reatero Manual Apilamento de Valas	M3	20,810	38,46	792,66
SEINF-99	03.00.0005	40178	Aluro c/ Fornecimento de Material	M3	63,270	53,94	3.412,78
<b>Total do grupo</b>							<b>14.249,17</b>

**04 - INFRAESTRUTURA**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	04.00.0001	40330	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	68,700	657,68	45.182,82
SEINF-99	04.00.0002	40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	824,400	43,43	35.803,69
SEINF-99	04.00.0003	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	5.496,000	8,13	44.682,48
SEINF-99	04.00.0004	40188	Lastro de Concreto Magro c/ Setex e= 8 cm Preparo e Lançamento	M3	4,600	505,23	2.324,06
<b>Total do grupo</b>							<b>127.992,85</b>

**05 - SUPERESTRUTURA**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	05.00.0001	40346	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	79,950	743,09	59.407,85
SEINF-99	05.00.0002	40312	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento, contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	956,400	62,67	60.126,60
SEINF-99	05.00.0003	40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	6.398,000	8,13	51.989,18
<b>Total do grupo</b>							<b>171.523,73</b>

**06 - PAREDES E PAINEIS**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	06.00.0001	40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	923,340	46,20	42.658,31
	06.01	Subitem	Banheiros				
SEINF-99	06.01.0001	40420	Divisória em Placa de Granito E=3Cm	M2	96,700	180,86	17.852,96
<b>Total do grupo</b>							<b>60.511,17</b>

**07 - COBERTURA**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	07.00.0001	40481	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	1.255,380	127,59	161.449,83
SEINF-99	07.00.0002	40509	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada 0,43X1,070. Pre-Pareda com Revestimento eps (30Mm)	M2	1.255,380	53,96	68.279,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932519/2016, emitida em 06/01/2017



Certidão nº 932519/2016  
22/04/2018, 22:00

Chave de Impressão: 2Dw8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2017 e contém 8 folhas



SEINF-99	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
07.00.0003	40514		Cumeeira Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada 0,43X1,070 misto em EPS scab. natural	M	40,000	52,60	2.108,00
07.00.0004	40520		Calhas Metálicas nº 24	M	95,000	115,49	10.971,55
07.00.0005	40532		Pletibanda c/ Chape de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	262,329	367,09	97.567,91
07.00.0006	40534		Ruílo em Chapa Galvanizada # 24	M	139,800	36,96	5.167,01
07.01	Subtabela		Portico de Entrada				
07.01.0001	40524		Cobertura em policarbonato fumê com estrutura metálica galvanizada instalada	M2	20,000	402,30	8.046,00
<b>Total do grupo</b>							<b>353.996,08</b>

**08 - REVESTIMENTO**

SEINF-99	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
08.00.0001	40710		Chapisco Traco 1:3	M2	1.846,680	5,18	9.566,80
08.00.0002	40725		Reboco inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	1.682,800	43,08	72.495,02
08.00.0003	40719		Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	163,680	20,52	3.362,82
08.00.0004	40710		Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colorida	M2	163,960	51,91	8.507,01
08.00.0005	40748		Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	453,900	74,14	33.585,42
08.00.0006	40729		Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica c/ Cimento Branco E=3mm	M2	610,180	6,12	3.717,02
<b>Total do grupo</b>							<b>131.287,09</b>

**09 - PAVIMENTAÇÃO**

SEINF-99	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
09.00.0001	40905		Lestros impermeab. de concreto não estrutural	M3	88,58	682,47	60.453,19
09.00.0002	40776		Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Baza Niveladora e=8mm	M2	1299,59	70,36	91.446,19
09.00.0003	40743		Argamassa de Regularização - 3cm	M2	35,69	26,77	955,42
09.00.0004	40759		Lajota Cerâmica Antiderrapante - 20x30 c/ argamassa, cal, cimento e areia, inclusive rejuntamento	M2	35,69	67,66	2.414,79
09.00.0005	40745		Calçada 8cm	M2	395,17	66,03	26.203,12
<b>Total do grupo</b>							<b>191.472,71</b>

**10 - FORRO**

SEINF-99	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
10.00.0001	41668		Forro em Lambré de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.069,200	112,15	119.910,78
<b>Total do grupo</b>							<b>119.910,78</b>

**11 - ESQUADRIAS**

SEINF-99	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
11.00.0001	40575		Porta de Madeira 1ª Alinhada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	21,920	383,13	8.398,21
11.00.0002	40584		Porta de Madeira de 1ª Moldura p/ Vidro, uma Folha - colocação e acabamento	M2	27,300	500,29	13.657,92
11.00.0003	40579		Porta de Madeira de 1ª Alinhada Simples, Duas Folhas - colocação e acabamento	M2	12,000	579,78	6.957,36
11.00.0004	40643		Basculante de Ferro	M2	92,010	184,38	16.964,80
11.00.0005	40685		Porta de Ferro de Enrolar	M2	4,650	434,52	2.020,52
11.00.0006	41692		Balé carteira em madeira de lei, l=20cm nas salas de aula	M	210,000	41,33	8.679,30
11.00.0007	41813		Esquadria tipo requadro com tela galvanizada, tipo mosquitoireiro, aparelhada e pintada c/ esmalte 2 demãos - fornecimento e instalação	M2	126,070	76,19	9.605,27
<b>Total do grupo</b>							<b>66.263,38</b>

**12 - VIDRO**

SEINF-99	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
12.00.0001	40693		Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	95,530	138,97	13.275,80
12.00.0002	40694		Vidro Liso Transparente - 5mm	M2	3,300	169,41	559,05
<b>Total do grupo</b>							<b>13.834,85</b>

**13 - PEITORIS**

SEINF-99	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
13.00.0001	40814		Peitoril de Granito L=0,20M	M	39,550	87,11	3.423,87
13.00.0002	40827		Soleira de Granito L=15Cm	M	6,400	50,73	324,67
13.00.0003	40822		Peitoril em granito #25cm	M	4,600	163,27	751,04
<b>Total do grupo</b>							<b>4.259,58</b>

**14 - PINTURA**

SEINF-99	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
14.00.0002	40855		Messa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	1.846,680	9,56	17.654,26
14.00.0003	40857		Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.846,680	13,20	24.323,91
14.00.0004	40873		Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	122,440	14,45	1.769,26
14.00.0005	40879		Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	385,170	8,54	3.288,35
14.00.0006	40871		Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	218,080	24,76	5.300,66
14.00.0007	40863		Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	1.229,690	14,73	18.113,33
<b>Total do grupo</b>							<b>70.746,77</b>

**15 - APARELHOS E METAIS**

SEINF-99	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
15.00.0001	40928		Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa a Parede	UN	5,000	33,73	168,65
15.00.0002	40923		Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	8,000	44,47	355,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932519/2016, emitida em 06/01/2017



Certidão nº 932519/2016  
22/04/2018, 22:00

Chave de Impressão: 2Dw8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2017 e contém 8 folhas



SEINF-99	15.00.0003	40818	Lavatório de Louça Branca c/ Coluna e Acessórios	UN	5,000	285,25	1426,25
SEINF-99	15.00.0004	40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	6,000	378,16	3025,44
SEINF-99	15.00.0005	40919	Mictório de louça branco individual	UN	1,000	246,44	246,44
SEINF-99	15.00.0006	40931	Tanque de Louça Branca com Coluna e c/ Torneira	UN	7,000	429,13	3003,91
SEINF-99	15.00.0007	40930	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	1,000	446,26	446,26
SEINF-99	15.00.0008	40921	Plta de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)	UN	1,000	860,58	860,58
<b>Total do grupo</b>							<b>9.533,32</b>

**16 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Tabeta	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	16.00.0001	41066	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	1.200,000	5,10	6.220,00
SEINF-99	16.00.0002	41067	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.492,000	6,64	16.546,88
SEINF-99	16.00.0003	41007	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	412,000	7,53	3.102,36
SEINF-99	16.00.0004	41050	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fleção	PT	34,000	271,13	9.218,42
SEINF-99	16.00.0005	41073	Eletroduto pvc rígido rosqueável 60 mm (3) inclusive conexões	M	36,000	43,64	1.571,04
SEINF-99	16.00.0006	40978	Luvas pvc p/ Eletroduto 60mm ( 3) - (Instalação e Fornecimento)	UN	16,000	25,85	413,60
SEINF-99	16.00.0007	40970	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 60mm (3) (instalação e Fornecimento)	UN	8,000	36,64	293,12
SEINF-99	16.00.0008	41052	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	274,700	7,47	2.062,00
SEINF-99	16.00.0009	40971	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueáveis 20mm (3/4) (instalação e Fornecimento)	UN	64,000	6,65	425,60
SEINF-99	16.00.0010	40993	Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (instalação e Fornecimento)	UN	42,000	2,89	121,38
SEINF-99	16.00.0011	40965	Bucha e Arnela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	42,000	1,16	49,56
SEINF-99	16.00.0012	41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	24,000	21,36	513,12
SEINF-99	16.00.0013	41015	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (instalação e Fornecimento)	UN	48,000	67,54	3.241,92
SEINF-99	16.00.0014	41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (instalação e Fornecimento)	UN	3,000	144,09	432,27
SEINF-99	16.00.0015	41030	Quadro de Distribuição c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,000	441,81	1.325,43
SEINF-99	16.00.0016	40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	34,000	6,90	234,60
SEINF-99	16.00.0017	40959	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	180,000	8,17	1.470,60
SEINF-99	16.00.0018	41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepôr	UN	152,000	106,11	16.432,72
SEINF-99	16.00.0019	41023	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepôr	UN	26,000	104,59	2.717,00
SEINF-99	16.00.0020	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Cabo 4X2	UN	65,000	21,55	1.400,75
SEINF-99	16.00.0021	40976	Interruptor duplo com teclas simples	UN	11,000	22,74	250,14
SEINF-99	16.00.0022	40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	4,000	13,94	55,76
SEINF-99	16.00.0023	41012	Conjunto Acpo - c/ Disjuntor	UN	27,000	121,88	3.295,36
SEINF-99	16.00.0024	41048	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fleção	PT	178,000	223,42	39.768,78
SEINF-99	16.00.0025	41097	Cabo # 150 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	190,000	82,25	15.627,50
SEINF-99	16.00.0026	41055	Subestação de 112,5Kvs - Pátio - inclusive projeto	UN	1,000	26.063,00	26.063,00
CPU	16.00.0027	90004	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (instalação e Fornecimento)	UN	29,000	67,70	2.280,20
CPU	16.00.0028	90005	Te horizontal 90° 100x100mm (instalação e Fornecimento)	UN	10,000	26,93	269,30
CPU	16.00.0029	90006	Emenda islema em U 100x100mm (instalação e Fornecimento)	UN	25,000	5,41	135,25
CPU	16.00.0030	90007	Saída horizontal para eletroduto 3/4 pol	UN	16,000	3,97	63,52
CPU	16.00.0031	90008	Bucha Nylon S-B c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda Simples 4,8 X 76mm	UN	16,000	3,10	49,60
CPU	16.00.0032	90009	Caixa com barramento 420A	UN	1,000	787,47	787,47
CPU	16.00.0033	90010	Protetor Contra Surto 80kA	UN	3,000	136,30	408,90
CPU	16.00.0034	90011	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A	UN	1,000	227,76	227,76
CPU	16.00.0035	90013	Disjuntor Termomagnético Tripolar 250A	UN	1,000	949,57	949,57
SEINF-99	16.00.0036	41715	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	1,000	147,73	147,73
<b>Total do grupo</b>							<b>160.160,19</b>

**17 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**

Tabeta	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	17.00.0001	41332	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Roscável 3/4	UN	12,000	97,85	1.174,20
SEINF-99	17.00.0002	41327	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	6,000	93,54	561,24
SEINF-99	17.00.0003	41572	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	9,000	66,54	598,86
SEINF-99	17.00.0004	41570	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	4,000	69,26	277,04
SEINF-99	17.00.0005	41571	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 75mm	UN	4,000	96,26	385,04
SEINF-99	17.00.0006	41560	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	5,000	42,03	210,15
SEINF-99	17.00.0007	41577	Estação de tratamento compacta de esgoto para 100 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,000	20.250,14	20.250,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932519/2016, emitida em 06/01/2017



Certidão nº 932519/2016  
22/04/2018, 22:00

Chave de Impressão: 2Dw8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2017 e contém 8 folhas



GPU	17.00.0006	90001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM	UN	5,000	248,48	1.247,40	
SEINF-99	17.00.0006	41496	Poco de Captação de Águas Subterrâneas - 160M com d= 6"	UN	1,000	25.999,53	25.999,53	
SEINF-99	17.00.0010	41512	Reservatório Metálico Tipo Taca de 10.000 Lit. Pintado Inter e Ext. com Escada de Acesso e Base de Concreto Armado.	UN	1,000	15.886,84	15.886,84	
<b>Total do grupo</b>							<b>66.588,44</b>	

**18 - LABORATÓRIO DE INFORMATICA**

Tabeta	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total	
GPU	18.00.0001	90031	SISTEMA DE LÓGICA E ELETRICA (instalação e fornecimento)	UN	1,000	7.117,05	7.117,05	
SEINF-99	18.00.0002	41090	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	100,000	13,20	1.320,00	
SEINF-99	18.00.0003	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	22,000	8,53	194,26	
SEINF-99	18.00.0004	41002	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	4,000	7,47	29,88	
SEINF-99	18.00.0005	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,000	8,17	16,34	
SEINF-99	18.00.0006	40981	Luzes pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,000	3,33	9,99	
SEINF-99	18.00.0007	40971	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,000	6,65	6,65	
SEINF-99	18.00.0008	40965	Bucha e Arnela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	6,000	1,18	7,08	
SEINF-99	18.00.0009	41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	3,000	21,45	64,35	
SEINF-99	18.00.0010	41716	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	12,000	147,73	1.772,76	
SEINF-99	18.00.0011	40915	Fabricação de Bancada Para Laboratório de Informática	UN	11,000	686,93	7.556,23	
<b>Total do grupo</b>							<b>18.094,80</b>	

**19 - SIGEAM ON LINE**

Tabeta	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total	
SEINF-99	19.00.0001	41090	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	60,000	13,20	792,00	
SEINF-99	19.00.0002	41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	18,000	8,63	156,94	
SEINF-99	19.00.0003	41084	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	10,000	10,79	107,90	
SEINF-99	19.00.0004	40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,000	8,17	16,34	
SEINF-99	19.00.0005	40991	Luzes pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,000	3,33	26,64	
SEINF-99	19.00.0006	40968	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,000	11,73	23,46	
SEINF-99	19.00.0007	40984	Luzes pvc p/ Eletroduto 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,000	5,38	21,52	
SEINF-99	19.00.0008	40965	Bucha e Arnela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	4,000	1,18	4,72	
SEINF-99	19.00.0009	41020	Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,000	370,67	370,67	
SEINF-99	19.00.0010	41100	Disjuntor Monopolar de 16 A (fornecimento e instalação)	UN	4,000	21,39	85,52	
SEINF-99	19.00.0011	41109	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,000	110,84	110,84	
SEINF-99	19.00.0012	41745	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	1,000	278,94	278,94	
SEINF-99	19.00.0013	41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	15,000	220,14	3302,10	
SEINF-99	19.00.0014	40974	Hastes c/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UN	1,000	91,59	91,59	
SEINF-99	19.00.0015	41710	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	6,000	147,73	886,38	
<b>Total do grupo</b>							<b>6.277,56</b>	

**20 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS**

Tabeta	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total	
SEINF-99	20.00.0001	40888	Pintura Epoxi em Paredes c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	14,040	92,12	1.293,36	
SEINF-99	20.00.0002	41389	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo de Ferro Galvanizado Ø 20,0 mm (3/4)	UN	2,000	180,79	361,58	
SEINF-99	20.00.0003	41570	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	2,000	69,26	138,52	
SEINF-99	20.00.0004	41420	Assentamento de Tubo pvc p/ Água Vinifer dn= 50mm com conexões	M	38,000	136,16	4.901,40	
SEINF-99	20.00.0005	41336	Registro de Gaveta Bruto 1/2	UN	2,000	40,55	81,10	
GPU	20.00.0006	90002	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM	UN	2,000	249,48	498,96	
SEINF-99	20.00.0007	41390	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=40mm	UN	3,000	15,51	46,53	
SEINF-99	20.00.0008	41279	Joelho 90° Soldável de pvc Marrom D=40mm	UN	3,000	9,84	29,52	
SEINF-99	20.00.0009	40931	Tanque de Louça Branca com Coluna e c/ Torneira	UN	2,000	429,13	858,26	
SEINF-99	20.00.0010	41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	14,000	220,14	3.081,96	
SEINF-99	20.00.0011	41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	17,000	21,55	366,35	
SEINF-99	20.00.0012	40907	Bancada/Prateleira de Granito esp= 0.025m Acab. Simples tipo C	M2	26,000	199,74	5.193,24	
<b>Total do grupo</b>							<b>16.390,78</b>	

**21 - CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932519/2016, emitida em 06/01/2017



Certidão nº 932519/2016  
22/04/2018, 22:00

Chave de Impressão: 2Dw8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2017 e contém 8 folhas



Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	21.00.0001	41690	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,000	5.553,04	5.553,04
SEINF-99	21.00.0002	41701	Câmera color dia / noite c/ alcance de 20,00m interna / externa e acessórios de fixação	UN	13,000	166,56	2.426,28
SEINF-99	21.00.0003	41014	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,000	67,36	67,36
CPU	21.00.0004	90030	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo	UN	280,000	17,99	5.037,20
CPU	21.00.0005	90026	Perfido metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	34,000	109,73	3.730,82
CPU	21.00.0006	90027	Junção Externa I (Instalação e Fornecimento)	UN	22,000	3,44	75,68
CPU	21.00.0007	90028	Junção Interna T (Instalação e Fornecimento)	UN	6,000	4,85	29,10
CPU	21.00.0008	90029	Sapatá 04 furos para perfido 38x38 (Instalação e Fornecimento)	UN	4,000	5,62	22,08
<b>Total do grupo</b>							<b>16.940,56</b>

**22 - SONORIZAÇÃO**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	22.00.0001	41939	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,000	3.613,76	3.613,76
<b>Total do grupo</b>							<b>3.613,76</b>

**23 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	23.00.0001	41698	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A / 220V	UN	2,000	456,55	913,10
SEINF-99	23.00.0002	41484	Extintor - Pó Químico 12Kg	UN	6,000	194,04	1.164,24
SEINF-99	23.00.0003	41481	Extintor - Água 10l	UN	6,000	132,46	794,76
<b>Total do grupo</b>							<b>2.872,10</b>

**24 - SPDA**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
CPU	24.00.0001	90017	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector	UN	22,000	149,66	3.296,92
SEINF-99	24.00.0002	41111	Cordão de cobre nu de 35 mm²	M	115,000	31,17	3.584,55
SEINF-99	24.00.0003	41112	Cordão de cobre nu de 50 mm²	M	148,000	35,76	5.292,48
SEINF-99	24.00.0004	41758	Capô de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	6,000	139,10	865,50
CPU	24.00.0005	90016	Terminal Aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprimento 300mm c/ Base de Fixação Horizontal	UN	25,000	17,35	433,75
CPU	24.00.0006	90016	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm²	UN	120,000	6,14	736,80
CPU	24.00.0007	90018	Molde p/ solda tipo T até 50mm² Cabo/Haste	UN	1,000	189,07	189,07
CPU	24.00.0008	90021	Molde p/ solda tipo X até 50mm² Cabo/Haste	UN	1,000	235,84	235,84
CPU	24.00.0009	90019	Molde p/ solda até 50mm² Cabo/Cabo	UN	1,000	94,01	94,01
CPU	24.00.0010	90020	Isolador simples com chapa de encosto	UN	190,000	8,30	1.577,00
CPU	24.00.0011	90022	Isolador reforçado com chapa de encosto	UN	33,000	9,70	320,10
CPU	24.00.0012	90023	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda Simples 4,8 X 75mm	UN	570,000	3,10	1.767,00
CPU	24.00.0013	90024	Caixa de inspeção PVC 300mm²	UN	10,000	14,57	145,70
CPU	24.00.0014	90025	Tampa para caixa de inspeção	UN	10,000	25,43	254,30
<b>Total do grupo</b>							<b>18.593,02</b>

**25 - SISTEMA DE MÍDIAS**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-99	25.00.0001	41090	Cabo # 16 Mm² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	90,000	13,20	1.188,00
SEINF-99	25.00.0002	41096	Cabo # 2,5 Mm² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	387,000	5,19	2.008,53
SEINF-99	25.00.0003	41063	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	27,000	8,63	233,41
SEINF-99	25.00.0004	41094	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	94,000	10,79	1.014,26
SEINF-99	25.00.0005	40968	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,000	11,73	23,46
SEINF-99	25.00.0006	40981	Luzes pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	11,000	3,33	36,63
SEINF-99	25.00.0007	40968	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 32mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,000	11,73	70,38
SEINF-99	25.00.0008	40984	Luzes pvc p/ Eletrodutos 32 mm (1 1/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	12,000	5,38	64,56
SEINF-99	25.00.0009	41029	Quadro de Distribuição c/ Barram. 16 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,000	370,67	370,67
SEINF-99	25.00.0010	41100	Disjuntor Monopolar, de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	12,000	21,30	256,56
SEINF-99	25.00.0011	40986	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,000	83,55	83,55
SEINF-99	25.00.0012	41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m - Elétrica	UN	1,000	278,94	278,94
SEINF-99	25.00.0013	40974	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UN	1,000	91,59	91,59
SEINF-99	25.00.0014	41048	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - inclusive Fixação	PT	44,000	220,14	9.586,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932519/2016, emitida em 06/01/2017



Certidão nº 932519/2016  
22/04/2018, 22:00

Chave de Impressão: 2Dw8B8

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2017 e contém 8 folhas



SEINF-89	25.00.0015	41716	Ponto seco de tomada pl/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embalado de 3/4"	UN	22,000	147,73	3.250,00
GPU	25.00.0016	90032	Switch 24 portas Gerenciável	UN	1,000	758,66	758,66
GPU	25.00.0017	90033	Mini Rack 5U x 450mm porta em acrílico padrão 19 (Instalação e Fornecimento)	UN	1,000	337,20	337,20
<b>Total do grupo</b>							<b>19.757,62</b>

**26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**

Tabela	Referência	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
SEINF-103	26.00.0001	41883	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos via Fluvial - Manaus / Atalaia do Norte 3.246 Km (Ida e Volta), Salsa Fretada c/ Empurrador de 315HP pl/500 ton	TON	24,839	508,56	12.632,12
<b>Total do grupo</b>							<b>12.632,12</b>

<b>Total</b>							<b>1.779.220,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

**NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR**  
 Exmo. Sr. Prefeito do Município de Atalaia do Norte  
 RG nº 0736546-6  
 CPF nº 474.287.162-68

**PABLO LOPES TRINDADE**  
 Eng.º CIVIL, fiscal de Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte/AM  
 CREA/AM Nº 24201  
 RG nº 22444122  
 CPF Nº 981.554.852-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932519/2016, emitida em 06/01/2017



Certidão nº 932519/2016  
 22/04/2018, 22:00

Chave de Impressão: 2Dw88

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2017 e contém 8 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**950269/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**  
Registro: **0407359265** RNP: **0407359265**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **AM20180123116** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **07/05/2018** Baixada em: **11/10/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**  
Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL TEIXEIRA** Nº: **2061**  
Complemento: Bairro: **NOVA ESPERANÇA**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69037473**  
Contrato: **03/2018** Celebrado em: **17/01/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 139.817,35** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CORONEL TEIXEIRA** Nº: **2061**  
Complemento: Bairro: **NOVA ESPERANÇA**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69037473**  
Data de início: **02/05/2018** Conclusão efetiva: **17/08/2018**  
Finalidade: **Outro**

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**  
Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

Responsabilidade técnica de obras e serviços de engenharia, referente a adequação da cobertura do Pavilhão de Comando da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar, conforme condições do Contrato nº 03/2018.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 950269/2018**  
**19/10/2018, 10:18**  
**3dAdb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 3dAdb

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 19/10/18  
[Assinatura]  
Membro CPL



CONTRATO Nº 001/2023, em conformidade com o Edital nº 001/2023 de 30 de outubro de 2023, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, o Acordo de Prestação de Serviços de Engenharia e Agronomia de Matheus Felipe de Oliveira Lobato, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM sob o nº 1023/2023.

Matheus Felipe de Oliveira Lobato

CPF: 030.111.111-11

Endereço: Rua Augusto de Lima, 1023, 3º andar - Centro, Manaus - AM, 69000-000

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia e Agronomia para a realização de atividades acadêmicas, conforme especificações contidas no Edital nº 001/2023.

Valor do Contrato: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Forma de Pagamento: À vista, em dinheiro, até o dia 15 de novembro de 2023.

Forma de Pagamento: À vista, em dinheiro, até o dia 15 de novembro de 2023.

Forma de Pagamento: À vista, em dinheiro, até o dia 15 de novembro de 2023.

Forma de Pagamento: À vista, em dinheiro, até o dia 15 de novembro de 2023.

Assinatura do Contratado: Matheus Felipe de Oliveira Lobato

Assinatura do Contratante: Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM

Local e Data: Manaus - AM, 30 de outubro de 2023.

Local e Data: Manaus - AM, 30 de outubro de 2023.

Local e Data: Manaus - AM, 30 de outubro de 2023.

Local e Data: Manaus - AM, 30 de outubro de 2023.

Local e Data: Manaus - AM, 30 de outubro de 2023.

Local e Data: Manaus - AM, 30 de outubro de 2023.

Local e Data: Manaus - AM, 30 de outubro de 2023.

Local e Data: Manaus - AM, 30 de outubro de 2023.

Local e Data: Manaus - AM, 30 de outubro de 2023.





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª RM

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ Nº 24.342.072/0001-85, executou para **MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR – CRO/12**, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº 09.583.415/0001-00, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a obra de **ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO DE COMANDO DA COMISSÃO REGIONAL OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR**, no endereço: Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, CEP: 69037-473, Manaus / AM, objeto do Contrato nº 03/2018 – firmado com a Comissão Regional de Obras da 12ªRM, e assinado em 17 de janeiro de 2018. Os elementos contratuais são abaixo listados:

**CONTRATO** : 03/2018 – CRO/12  
**VIGÊNCIA DO CONTRATO** : 17/01/2018 até 31/12/2018  
**CONTRATANTE** : CRO/12  
**CONTRATADO** : MSM ENGENHAIRA E CONSTRUÇÕES LTDA  
**PERÍODO EXECUÇÃO** : 02/05/2018 até 17/08/2018

**1.- DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS :**

Adequação da Cobertura do Pavilhão de Comando da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

**2.- QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS :**

Item	Serviços	Unidade	Quant.
1	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		
1.1	<b>PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS</b>		
1.1.1	CONFECÇÃO DO MANUAL DO USUARIO	UND	1,00
2	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00
3	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
4	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69.037-473 Tel: (92) 3238-6198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950269/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 950269/2018  
19/10/2018, 11:45

Chave de Impressão: 3dAdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª RM

<b>4.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES / RETIRADAS</b>		
4.1.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	802,00
4.1.2	RETIRADA DE RIPAMENTO DE MADEIRA PARA TELHAS CERAMICAS	M2	802,00
4.1.3	RETIRADA DE RINCAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO	M	60,00
4.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	48,00
4.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARADISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	960,00
4.1.6	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SISTEMA DE SPDA	M	189,34
<b>4.2</b>	<b>TAXAS</b>		
4.2.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS ACIMA R\$ 15.000,00	UND	1,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
5.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/ME	160,00
5.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.120,00
<b>6</b>	<b>SERVIÇO TÉCNICOS</b>		
<b>7</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
7.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	9,00
7.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE COMPESSADA	M2	6,00
7.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	6,00
7.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
<b>8</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
<b>9.0</b>	<b>DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS</b>		
<b>10</b>	<b>ESCORAMENTOS EM VALAS</b>		
<b>11</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS</b>		
<b>12</b>	<b>LIGAÇÃO PREDIAIS AGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE</b>		
<b>13</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGEM EM GERAL - RESERVATOS)</b>		
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69.037-473 Tel: (92) 3238-6198

*C. Azevedo*

*JJA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950269/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 950269/2018  
19/10/2018, 11:45

Chave de Impressão: 3dAdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª RM

16	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
17.1	SPDA		
17.1.1	CAPTOR METALICO PARA PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
17.1.3	SUPORTE ISOLADOR PARA MASTRO-UMA DESCIDA TIPO SIMPLES	UM	10,00
18	PAREDES E PAINÉIS DE FECHAMENTO		
19	COBERTURA		
19.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	UM	2,00
19.2	SUBSTITUICAO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA PVC, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	160,00
19.3	SUBSTITUICAO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA PVC, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	160,00
19.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE PLASTICO TIPO ROMANA	M2	824,88
19.5	TELHAMENTO COM TELHA DE PLASTICO, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS.	M2	824,88
19.6	CUMEEIRA EM PLÁSTICO	M2	92,00
19.7	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	802,00
19.8	RINCAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	60,00
20	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS		
21	ESQUADRIAS / FERRAGENS / ARMÁRIOS EMBUTIDOS		
21.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 300X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:	UND	1,00

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69.037-473 Tel: (92) 3238-6198

*Carla*

*JA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950269/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 950269/2018  
19/10/2018, 11:45

Chave de Impressão: 3dAdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª RM

	DOBRADIÇAS, FERROLHO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
21.2	RETIRADA ESQUADRIA E CAIXILHOS DE MADEIRA	M2	8,40
21.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	15,26
21.4	REVISAO E RECUPERACAO DE PORTA DE MADEIRA, COM AJUSTES	UND	49,00
21.5	RETIRADA DE GRADES DE FERRO	M2	6,86
<b>22</b>	<b>REVESTIMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAIS</b>		
22.1	LAMBREQUIM EM MADEIRA DE LEI REGIONAL DE 28X7,50CM ESPESSURA 1,0CM	M	29,20
22.2	ELEMENTO DECORATIVO TIPO RENDILHADO EM MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, PARA BEIRAL DE TELHADO	M	28,70
22.3	ELEMENTO DECORATIVO EM MADEIRA ENTALHADA, 1A QUALIDADE, PARA BEIRAL DE SACADA	M	57,30
22.4	ELEMENTO DECORATIVO TIPO RENDILHADO EM MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, NA TRASEIRA NO EMOLDURAMENTO SUPERIOR DA VARANDA	M	30,80
22.5	REVESTIMENTO EM MADEIRA PARA GUARDA CORPO, LARGURA 7CM ESPESSURA 3CM, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA	M	87,00
<b>23</b>	<b>PISO /SOLEIRA /RODAPES / DEGRAUS</b>		
<b>24</b>	<b>PINTURAS</b>		
24.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	200,10
24.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMAOS.	M2	760,00
24.3	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	418,77
24.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM FUNDO GALVANIZADO (1 DEMAOS)	M2	120,00
24.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS	M2	45,89

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69.037-473 Tel: (92) 3238-6198

*Grader*

*JA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950269/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 950269/2018  
19/10/2018, 11:45

Chave de Impressão: 3dAdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas






MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª RM

	DEMÃOS		
24.6	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	M2	156,05
24.7	LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS	M2	388,42
24.8	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO	M2	247,43

**3.-ETAPAS CONCLUÍDAS** . Os serviços acima citamos foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor na CRO/12.

**4.- RESPONSÁVEL E CO-RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:** O Responsável Técnico da contratada é o Engenheiro Civil **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**, carteira de identidade profissional nº 14529 – D / AM e Registro Nacional nº 040735926-5, expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 20 de setembro de 2018.

  
JAMERSON ANDRADE DO NASCIMENTO – 2º TEM  
Engenheiro Civil - CREA 20843/AM  
RN nº 041237220-7  
CPF: 952.299.902-44  
Adj. Sec Tec – CRO/12  
Fiscal do Contrato

  
ANTÔNIO CARLOS PAVÃO MADUREIRA- TC  
Engenheiro Civil – CREA 30831 / BA  
RN nº 050242303-0  
CPF: 002.931.447-02  
Chefe da CRO/12

Avenida Coronel Teixeira, 2061 – Manaus – AM – CEP 69.037-473 Tel: (92) 3238-6198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950269/2018, emitida em 19/10/2018



Certidão nº 950269/2018  
19/10/2018, 11:45

Chave de Impressão: 3dAdb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2018 e contém 5 folhas



187103018  
Municipio y Comuna de Potosí, Bolivia  
Calle de la Libertad, Potosí, Bolivia  
Teléfono: 21310000  
Fax: 21310000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

187103018	MI	187103018	SECRETARÍA DE ESTADO
187103018	MI	187103018	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
187103018	MI	187103018	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

El presente es un documento de carácter administrativo que tiene por objeto la asignación de recursos económicos para el desarrollo de las actividades de la Dirección de Administración General, en el marco del presupuesto de la presente institución.

Atentamente,  
[Firma]

SECRETARÍA DE ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
Calle de la Libertad, Potosí, Bolivia  
Teléfono: 21310000  
Fax: 21310000

SECRETARÍA DE ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
Calle de la Libertad, Potosí, Bolivia  
Teléfono: 21310000  
Fax: 21310000



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**949438/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**  
Registro: **0407359265** RNP: **0407359265**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número da ART: **AM20180111702** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **26/01/2018** Baixada em: **07/09/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT** CPF/CNPJ: **04.243.978/0001-35**  
Endereço do contratante: **RUA FREI LUDOVICO** Nº: **750**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BENJAMIN CONSTANT** UF: **AM** CEP: **69630000**

Contrato: **44/2017** Celebrado em: **15/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 1.039.041,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO COMUNIDADES PORTO ESPIRITUAL, GUANABARA** Nº: **SN**  
III, BOM CAMINHO

Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **BENJAMIN CONSTANT** UF: **AM** CEP: **69630000**

Data de início: **27/12/2017** Conclusão efetiva: **26/05/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT** CPF/CNPJ: **04.243.978/0001-35**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 52 - REFORMA 3.00 unidade;**

**Observações**

Responsabilidade técnica de obras e serviços de engenharia, referente a reforma e ampliação das escolas municipais rurais das comunidades Porto Espiritual, Guanabara III e Bom Caminho, no Município de Benjamin Constant/AM, conforme termo de contrato nº 44/2017.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 949438/2018**  
**12/09/2018, 19:01**  
**yZDAZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: yZDAZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MPX/AM  
Documento Convalidado em  
Manaus, 12/09/18  
Membro CPL







ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT  
GABINETE DO PREFEITO



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a realização de forma satisfatória, pelo Engenheiro Civil **Matheus Felipe de Oliveira Lobato**, CREA-AM nº 14529, RNP 040735926-5, das atividades expostas abaixo:

### 1.0 DADOS DO ATESTADO

#### 1.1 Dados da Obra/ Serviço

- Contrato nº 044/2017
- ART Nº AM20180111702

Objeto de contrato: **Reforma e ampliação das escolas municipais rurais das comunidades Porto Espiritual, Guanabara III e Bom Caminho.**

- Local de realização: Comunidades diversas, S/N - Zona Rural do Município de Benjamin Constant/AM
- Período executado e prazo contratual: 150 (cento e cinquenta) dias - 27/12/2017 a 26/05/2018
- Valor da Obra: R\$ 1.039.041,00 (um milhão, trinta e nove mil e quarenta e um reais)

#### 1.2 Dados do Contratante

- Prefeitura Municipal de Benjamin Constant/AM.
- CNPJ: 04.243.978/0001-35
- Endereço: Rua Frei Ludovico, Nº 750, Coimbra - Benjamin Constant/AM

#### 1.3 Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão Social: MSM Engenharia e Construção LTDA - EPP.
- CNPJ: 24.342.072/0001-85
- Endereço: Av. Dr. Theomário Pinto da Costa, Nº 811, Sala 410, Edifício Skye Platinum Offices - Bairro Chapada, CEP: 69.050-055.

#### 1.4 Dados dos Responsáveis Técnicos

- Nome: Matheus Felipe de Oliveira Lobato - Resp. Técnico pela Execução da obra
- Título: Engenheiro Civil
- RNP/Registro/Visto: CREA Nº 14529/AM / RNP 040735926-5
- ART Nº AM20180111702
- Nome: João Lúcio Galvão Gonçalves - Eng. Fiscal do Município de Benjamin Constant/AM
- Título: Engenheiro Civil/Mecânico
- RNP/Registro/Visto: CREA Nº 6795-D/AM-RR / RNP 0401476758

#### 1.5 Planilha orçamentária dos serviços executados

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949438/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949438/2018  
12/09/2018, 20:10

Chave de impressão: YZDAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 9 folhas





**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT**  
**GABINETE DO PREFEITO**



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II			
PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	2,00
<b>3</b>	<b>REFORMA</b>		
<b>3.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADA</b>		
3.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m <sup>3</sup>	9,64
3.1.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m <sup>2</sup>	7,14
3.1.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m <sup>2</sup>	34,87
3.1.4	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	238,31
<b>3.2</b>	<b>PINTURA</b>		
3.2.1	REMOCAO DE PINTURA PVA ACRILICA	m <sup>2</sup>	696,85
3.2.2	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	696,85
3.2.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	696,85
3.2.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	89,70
<b>3.3</b>	<b>INSTALACAO ELÉTRICA</b>		
3.3.1	LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	120,00
3.3.2	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00
3.3.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	14,00
3.3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.3.5	SUBESTACAO TRANSFORMADORA 15KV GERAL DE 300A TRAF0 150,0 KVA	UN	1,00
3.3.6	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 30.000 BTU	UN	6,00
3.3.7	GRUPO GERADOR 40/37KVA 220/120V-60HZ Q. COM. AUTOMATICO	UN	1,00
<b>3.4</b>	<b>PISOS</b>		
3.4.1	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	219,69
3.4.2	RODAPÉ CERÁMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO. AF_06/2014	M	173,35
3.4.3	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m <sup>2</sup>	87,65
3.4.4	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M	65,32
3.4.5	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m <sup>2</sup>	42,58
3.4.6	EXECUCÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	58,97
3.4.7	CONCREGRAMA - DIMENSÕES: 40 X 40 X 08 CM - TIPO PAVI-TELA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6 CM, COM EXECUÇÃO DO PLANTIO DE GRAMA	m <sup>2</sup>	21,20
<b>3.5</b>	<b>ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA</b>		
<b>3.5.1</b>	<b>MOVIMENTO EM TERRA</b>		
3.5.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	2,23
3.5.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	6,45
<b>3.5.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	6,45
3.5.2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	1,91
3.5.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m <sup>3</sup>	1,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949438/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949438/2018  
12/09/2018, 20:10

Chave de Impressão: YZDAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 9 folhas







3.5.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	156,37
3.5.2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO. C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m <sup>2</sup>	15,32
3.5.3	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.5.3.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m <sup>3</sup>	1,43
3.5.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	1,43
3.5.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	117,30
3.5.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	11,49
3.5.4	<b>COBERTURA</b>		
3.5.4.2	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m <sup>2</sup>	42,47
3.5.4.3	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	m <sup>2</sup>	62,35
3.5.4.4	FORRO FIBROMINERAL	m <sup>2</sup>	32,56
3.5.4.5	Revisão em cobertura com telha metálica trapezoidal com reposição de 10% do material	m <sup>2</sup>	34,17
3.5.5	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
3.5.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	100,62
3.5.5.2	PAREDE DE GESSO ACARTONADO C/ PERFIL METALICO	m <sup>2</sup>	75,68
3.5.6	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	301,24
3.5.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	301,24
3.5.7	<b>PINTURA</b>		
3.5.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	401,24
3.5.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	401,24
3.5.7.3	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	m <sup>2</sup>	87,92
3.5.7.4	APLICAÇÃO DE RESINA TRICOMPONENTE	m <sup>2</sup>	23,54
3.5.8	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.5.8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
3.5.8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
3.5.8.3	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m <sup>2</sup>	1,65
3.5.8.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	1,65
3.5.9	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
3.5.9.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA. E=4MM.	m <sup>2</sup>	86,39
3.5.9.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	56,87
4	<b>CAPTAÇÃO E RESERVA DE ÁGUA</b>		
4.1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR D=12	M	100,00
4.2	RESERVATORIO METALICO TIPO TAÇA 25M3	UN	1,00
5	<b>ARMÁRIOS EMBUTIDOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949438/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949438/2018  
12/09/2018, 20:10

Chave de Impressão: YZDAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 9 folhas



5.1	ARMÁRIOS EM MDF FIXADO EM PARADES P/ USO DOS ALUNOS E PROFESSORES	m <sup>2</sup>	36,35
<b>6</b>	<b>PISTA DE ACESSO</b>		
6.1	Remoção mecanizada material de baixa capac. suporte	m <sup>3</sup>	240,00
6.2	Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista	m <sup>3</sup>	240,00
6.3	Base estabilizada granul. c/ mistura solo-brita	m <sup>3</sup>	240,00
6.4	Imprimação	m <sup>2</sup>	480,00
6.5	Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	480,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
7.1	CABO UTP CAT. 6	M	275,00
7.2	TOMADA PARA COMPUTADOR COM CONECTOR RJ-45 COMPLETA COM TAMPA	UN	12,00
7.3	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	1,00
7.4	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1,00
7.5	PATCH CORD UTP CAT 6 COM 2 METROS	UN	12,00
<b>8</b>	<b>COMBATE A INCENDIO</b>		
8.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
8.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES DE GAS</b>		
9.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m <sup>3</sup>	1,42
9.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m <sup>2</sup>	0,16
9.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES			
PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	2,00
<b>3</b>	<b>REFORMA</b>		
<b>3.1</b>	<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADA</b>		
3.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m <sup>3</sup>	4,08
3.1.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m <sup>2</sup>	7,44
3.1.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m <sup>2</sup>	17,85
<b>3.2</b>	<b>PINTURA</b>		
3.2.1	REMOCAO DE PINTURA PVA ACRILICA	m <sup>2</sup>	1.642,60
3.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.642,60
3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.642,60
3.2.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	71,52
<b>3.3</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
3.3.1	LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	64,00
3.3.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00
3.3.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00
3.3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.3.5	SUBESTACAO TRANSFORMADORA 15KV GERAL DE 300A TRAF0 150,0 KVA	UN	1,00
3.3.6	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 30.000 BTU	UN	10,00
3.3.7	GRUPO GERADOR 40/37KVA 220/120V-60HZ Q. COM. AUTOMATICO	UN	1,00
<b>3.4</b>	<b>PISO/ RODAPÉ CERAMICO</b>		
3.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	614,28
3.4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO. AF_06/2014	M	195,90
3.4.3	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESURA 2MM, FIXADO COM COLA	m <sup>2</sup>	96,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949438/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949438/2018  
12/09/2018, 20:10

Chave de Impressão: yZDAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 9 folhas



3.4.4	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	72,51
3.4.5	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m <sup>2</sup>	55,63
3.4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	67,82
3.4.7	CONCREGRAMA - DIMENSÕES: 40 X 40 X 08 CM - TIPO PAVI-TELA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6 CM, COM EXECUÇÃO DO PLANTIO DE GRAMA	m <sup>2</sup>	28,92
4	<b>AMPLIAÇÃO</b>		
4.1	<b>MOVIMENTO EM TERRA</b>		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	m <sup>3</sup>	14,15
4.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m <sup>2</sup>	40,33
4.2	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	m <sup>2</sup>	40,33
4.2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m <sup>3</sup>	12,13
4.2.3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m <sup>3</sup>	12,13
4.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	992,15
4.2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m <sup>2</sup>	97,18
4.3	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.3.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m <sup>3</sup>	9,12
4.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	9,12
4.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	745,61
4.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	73,03
4.4	<b>COBERTURA</b>		
4.4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	m <sup>2</sup>	648,84
4.4.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m <sup>2</sup>	656,94
4.4.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	8,10
4.4.4	PLATIBANDA EM ACM ALUCOBOND COM ESTRUTURA METÁLICA INSTALADO	m <sup>2</sup>	378,72
4.4.5	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m <sup>2</sup>	124,36
4.4.6	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	m <sup>2</sup>	182,59
4.4.7	FORRO FIBROMINERAL	m <sup>2</sup>	44,38
4.4.8	Revisão em cobertura com telha metálica trapezoidal, com reposição de 10% do material	m <sup>2</sup>	22,15
4.5	<b>PAREDES E PAINES</b>		
4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	523,75
4.5.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m <sup>2</sup>	106,08
4.5.3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO C/ PERFIL METÁLICO	m <sup>2</sup>	282,35
4.6	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1.047,50
4.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.047,50
4.7	<b>PINTURA</b>		
4.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.612,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949438/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949438/2018  
12/09/2018, 20:10

Chave de Impressão: YZDAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 9 folhas



4.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.612,20
4.7.3	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	m <sup>2</sup>	795,61
4.7.4	APLICAÇÃO DE RESINA TRICOMPONENTE	m <sup>2</sup>	23,54
4.8	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	11,00
4.8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
4.8.3	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	31,00
4.8.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	31,00
4.9	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.9.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m <sup>2</sup>	515,86
4.9.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m <sup>2</sup>	223,65
4.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	515,86
4.10	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
4.10.1	LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	128,00
4.10.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	14,00
4.10.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	22,00
4.11	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
4.11.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m <sup>2</sup>	92,54
4.11.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	65,36
5	<b>CAPTACÃO E RESERVA DE ÁGUA</b>		
5.1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR D=12"	M	100,00
5.2	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO 25M3	UN	1,00
6	<b>ARMÁRIOS EMBUTIDOS</b>		
6.1	ARMÁRIOS EM MDF FIXADO EM PAREDES P/ USO DOS ALUNOS E PROFESSORES	m <sup>2</sup>	52,55
7	<b>PISTA DE ACESSO</b>		
7.1	Remoção mecanizada material de baixa capac.suporte	m <sup>3</sup>	240,00
7.2	Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista	m <sup>3</sup>	240,00
7.3	Base estabilizada granul. c/ mistura solo na pista	m <sup>3</sup>	240,00
7.4	Imprimação asfáltica	m <sup>2</sup>	480,00
7.5	Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	480,00
8	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
8.1	CABO UTP CAT. 6	M	325,00
8.2	TOMADA PARA COMPUTADOR COM CONECTOR RJ-45 COMPLETA COM TAMPA	UN	15,00
8.3	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	1,00
8.4	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1,00
8.5	PATCH CORD UTP CAT 6 COM 2 METROS	UN	15,00
9	<b>COMBATE A INCENDIO</b>		
9.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
9.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
10	<b>INSTALAÇÕES DE GÁS</b>		
10.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m <sup>3</sup>	1,42
10.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m <sup>2</sup>	0,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949438/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949438/2018  
12/09/2018, 20:10

Chave de Impressão: yZDAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 9 folhas



10.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00
------	---	---	-------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DE ERECU			
PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	2,00
3	REFORMA		
3.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
3.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m <sup>3</sup>	5,09
3.1.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m <sup>2</sup>	10,44
3.1.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m <sup>2</sup>	17,54
3.1.4	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	251,99
3.2	PINTURA		
3.2.1	REMOCAO DE PINTURA PVA ACRILICA	m <sup>2</sup>	1.425,03
3.2.2	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1.425,03
3.2.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1.425,03
3.2.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOES	m <sup>2</sup>	30,24
3.2.5	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOES	m <sup>2</sup>	32,40
3.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.3.1	LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	62,00
3.3.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	9,00
3.3.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	16,00
3.3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.3.5	SUBESTACAO TRANSFORMADORA 15KV GERAL DE 300A TRAF0 150,0 KVA	UN	1,00
3.3.6	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 30.000 BTU	UN	10,00
3.3.7	GRUPO GERADOR STEMAC 40/37KVA 220/120V-60HZ Q. COM. AUTOMATICO	UN	1,00
3.4	PISO/ RODAPÉ CERÂMICO		
3.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF 06/2014	m <sup>2</sup>	467,66
3.4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO. AF 06/2014	M	404,60
3.4.3	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m <sup>2</sup>	110,55
3.4.4	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	81,73
3.4.5	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m <sup>2</sup>	58,68
3.4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	61,31
3.4.7	CONCREGRAMA – DIMENSÕES: 40 X 40 X 08 CM – TIPO PAVI-TELA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6 CM, COM EXECUÇÃO DO PLANTIO DE GRAMA	m <sup>2</sup>	22,32
4	AMPLIAÇÃO		
4.1	MOVIMENTO EM TERRA		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	m <sup>3</sup>	5,72
4.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m <sup>2</sup>	15,74
4.2	INFRAESTRUTURA		
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	m <sup>2</sup>	15,74
4.2.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m <sup>3</sup>	4,94
4.2.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m <sup>3</sup>	4,94
4.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	403,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949438/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949438/2018  
12/09/2018, 20:10

Chave de Impressão: YZDAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 9 folhas



4.2.6	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m <sup>2</sup>	39,53
4.3	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.3.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m <sup>3</sup>	3,00
4.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	3,00
4.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	245,17
4.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SEBBADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	24,01
4.4	<b>COBERTURA</b>		
4.4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	m <sup>2</sup>	181,78
4.4.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m <sup>2</sup>	195,38
4.4.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	m <sup>2</sup>	13,60
4.4.4	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m <sup>2</sup>	125,20
4.4.5	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	m <sup>2</sup>	207,29
4.4.6	FORRO FIBROMINERAL	m <sup>2</sup>	56,72
4.5	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	163,80
4.5.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m <sup>2</sup>	85,28
4.5.3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO C/ PERFIL METÁLICO	m <sup>2</sup>	355,22
4.6	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	327,60
4.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	327,60
4.7	<b>PINTURA</b>		
4.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1.038,04
4.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1.038,04
4.7.3	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	m <sup>2</sup>	862,51
4.7.4	APLICAÇÃO DE RESINA TRICOMPONENTE	m <sup>2</sup>	23,54
4.8	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
4.8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
4.8.3	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m <sup>2</sup>	2,88
4.8.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m <sup>2</sup>	2,88
4.9	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.9.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	m <sup>2</sup>	128,72
4.9.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m <sup>2</sup>	128,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949438/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949438/2018  
12/09/2018, 20:10

Chave de Impressão: YZDAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 9 folhas



4.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	m²	98,27
4.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.10.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	95,00
4.10.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	6,00
4.10.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	8,00
4.11	LOUÇAS E METAIS		
4.11.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
4.11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	6,00
4.11.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	6,00
4.11.4	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	2,00
4.11.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	6,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	81,65
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMASOS.	m²	56,87
6	CAPTAÇÃO E RESERVA DE ÁGUA		
6.1	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR D=12"	M	100,00
6.2	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25M3	UN	1,00
7	ARMÁRIOS EMBUTIDOS		
7.1	ARMÁRIOS EM MDF FIXADO EM PAREDES P/ USO DOS ALUNOS E PROFESSORES	m²	49,54
8	PISTA DE ACESSO		
8.1	Remoção mecanizada material de baixa capac. suporte	m³	240,00
8.2	Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista	m³	240,00
8.3	Base estabiliz. granul. c/ mist. solo na pista	m³	240,00
8.4	Imprimação asfáltica	m²	480,00
8.5	Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	480,00
9	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
9.1	CABO UTP CAT. 6	M	325,00
9.2	TOMADA PARA COMPUTADOR COM CONECTOR RJ-45 COMPLETA COM TAMPA	UN	15,00
9.3	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"	UN	1,00
9.4	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1,00
9.5	PATCH CORD UTP CAT 6 COM 2 METROS	UN	15,00
10	COMBATE A INCENDIO		
10.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
10.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	15,00
11	INSTALAÇÕES DE GÁS		
11.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	1,42
11.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16
11.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00

BENJAMIN CONSTANT/AM, 28 DE MAIO DE 2018.

David Nunes Bemerguy  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 320.765.412-68

João Lúcio Galvão Gonçalves  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 6795-D/AM-RR  
CPF: 285.174.312-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949438/2018, emitida em 12/09/2018



Certidão nº 949438/2018  
12/09/2018, 20:10

Chave de Impressão: YZDAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 9 folhas





CNPJ: 24.281.318/0001-55 - INSC. EST.: 05.360.004-4

OBRA: EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>		
1.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	120,00
1.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	42,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
	<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>		
2.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00
2.2	Patch Panel 19" - 48 portas, Categoria 6	un	2,00
2.3	Switch de 24 portas	un	1,00
2.4	Switch de 48 portas	un	2,00
2.5	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	18,00
2.6	Guias de cabos simples	un	2,00
2.7	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
2.8	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
2.9	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
2.10	Perfil de montagem	un	1,00
2.11	Anel organizador de cabos	un	2,00
2.12	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
2.13	Kit pés niveladores	un	2,00
2.14	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>		
2.15	Cabo UTP Categoria 5e	m	144,00
2.16	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	3.191,30
2.17	Cabo coaxial	m	450,00
2.18	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
2.19	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	100,00
2.20	Plugue 100 IDC - 4 pares	un	96,00
2.21	<b>TOMADAS</b>		
2.22	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	72,00
2.23	Placa 2x4" 1 modulo RJ45	un	24,00
2.24	Placa 2x4" 2 modulo RJ45	un	24,00
2.25	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	16,00
2.26	Placa 2x4" para TV/SAT	un	16,00
2.27	Central PABX 50/300	un	1,00
2.28	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>		
2.29	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	4,00
2.30	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	48,00
2.31	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, SELO AUTENTADO 2670V2NLFJURZY6F01, AUTENTICAÇÃO, Valor ato: R\$ 0,00, Valor emolumento: R\$ 3,20, Data/Hora da utilização: 23/04/2019 11:56:57, Emitido por: Protásio Lopes Pessoa Junior, FUNETJ: R\$ 0,38 FUNDPA: R\$ 0,18 FUNDPE: R\$ 0,10 FAPPAM: R\$ 0,16, Consulte o selo em: [portal.tjap.gov.br](http://portal.tjap.gov.br)

Suboficial



*[Handwritten signature]*





OBRA: EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE UM POSTO DE COMÉRCIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1 - INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>			
1.1	Tubo PVC sanitário Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
1.2	Isolante térmico - 25mm, instalação e instalação	m <sup>2</sup>	45,00
<b>2 - INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>			
<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>			
2.1	Placa Patch Panel 16" - 24 portas Categoria 6	un	2,00
2.2	Placa Patch Panel 19" - 48 portas Categoria 6	un	2,00
2.3	Switch de 24 portas	un	1,00
2.4	Switch de 48 portas	un	2,00
2.5	Blindagem 1,0 mm x 1,9" (100 metros)	m	18,00
2.6	Conector de Cabo Cat5e	un	2,00
2.7	Conector de Cabo Cat6	un	2,00
2.8	Conector de Cabo Cat6a	un	2,00
2.9	Conector de Cabo Superflex	un	1,00
2.10	Conector de Cabo Superflex	un	1,00
2.11	Conector de Cabo Superflex	un	2,00
2.12	Conector de Cabo Superflex	un	2,00
2.13	Conector de Cabo Superflex	un	2,00
<b>3 - CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>			
3.14	Cabo UTP Categoria 6	m	144,00
3.15	Cabo UTP - 8 (S/AVIA)	m	3.154,31
3.16	Cabo coaxial	m	450,00
<b>4 - CABOS DE CONEXÃO</b>			
4.17	Cabo de conexão - Facho com categoria 6 - 2 metros	un	100,00
4.18	Placa 100 I/O - 4 portas	un	98,00
<b>5 - TOMADAS</b>			
5.19	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	15,00
5.20	Placa 2x4 - 1 tomada RJ45	un	24,00
5.21	Placa 2x4 - 1 tomada RJ45	un	24,00
5.22	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	18,00
5.23	Placa 2x4 - para TVANT	un	18,00
5.24	Conector RJ45 50/100	m	1,00
<b>6 - CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>			
6.25	Caixa de passagem em alumínio 30x30x15 com tampa c/abre-ferragem	un	4,00
6.26	Caixa de passagem PVC 4x2" - 1 tomada e instalação	un	48,00
6.27	REPRODUTORES E ACESSÓRIOS		

Valor Total R\$





CNPJ: 24.281.318/0001-56 - INSC. EST.: 05.380.004-4

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ. N. **24.342.072/0001-85**, sob responsabilidade técnica do profissional, Engenheiro Civil, **Matheus Felipe de Oliveira Lobato**, RNP n. 0407359265, executou de forma satisfatória os serviços de Instalações de um Posto de Combustível, situado na Rua Marechal Mallet, n. 91, Rui Barbosa, Tabatinga/AM, conforme dados abaixo:

### DADOS DO CONTRATO:

- **CONTRATANTE:** POSTO IRMÃOS NUNES COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ N. 24.281.318/0001-56, com sede na Rua Marechal Mallet, n. 91, Rui Barbosa, Aleixo, Tabatinga – AM.
- **Nº DO CONTRATO:** 01/2017
- **PRAZO CONTRATUAL:** 01/11/2017 a 02/12/2017

### CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Protásio Lopes Pessoa Junior  
Suboficial

  
POSTO IRMÃOS NUNES COM. VAR. DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME  
CNPJ: 24.281.318/0001-56  
THIAGO MORENO NUNES  
CPF: 013.164.962-01  
RNP N. 0416234119  
Engenheiro Civil - Proprietário







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ N. 24.242.073/0001-88, sob responsabilidade técnica do profissional, Engenheiro Civil, Matrícula Federal de Oliveira Lobato, RNP n. 0407859255, executor de obras e serviços de instalações de um Posto de Combustíveis, situado na Rua Marçal Müller, n. 91, Rua Barbosa, Taboão da AM, conforme dados abaixo.

### DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE: POSTO IRMÃOS NUNES COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ N. 24.281.248/0001-56, com sede na Rua Marçal Müller, n. 91, Rua Barbosa, Taboão da AM.

Nº DO CONTRATO: 01/2017

PRAZO CONTRATUAL: 01/11/2017 a 02/12/2017

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ANEXO

POSTO IRMÃOS NUNES COM. V. DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME  
CNPJ: 24.281.248/0001-56  
RUA MARÇAL MÜLLER, 91 - RUA BARBOSA, TABOÃO DA AM  
ENGENHEIRO CIVIL - IRMÃO NUNES





2.32	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	14,70
2.33	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	154,70
2.34	Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões	m	5,30
2.35	Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação	m	5,80
2.36	Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 2 1/2", fornecimento e instalação	m	22,00
2.37	Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	un	1,00
2.38	Luva aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	un	6,00
2.39	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 100 mm, inclusive conexões	m	5,40
2.40	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	10,20
2.41	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões	m	65,50
2.42	Eletrocalha lisa com tampa 75 x 50 mm, inclusive conexões	m	3,60
<b>3 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>			
3.1	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	un	1,00
3.2	Câmera color dia / noite c/ alcance de 20,00m interna / externa e acessórios de fixação	un	12
3.3	Barreira de proteção tipo concertina, diâmetro do espiral 450mm, lâminas de 30mm, fio 3mm de aço galvanizado. ✓	m	285
3.4	Detector de metais tipo portal ✓	un	1,00
<b>4 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>			
4.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
4.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	42,00
4.3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00
4.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00
4.5	Presilha em latão	un	24,00
4.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00
4.7	Escavação de vala para aterramento		39,00
4.8	Haste tipo copperweld 5/8" x 2,40m.	un	12,00
4.9	Cordoalha de cobre nu 16 mm2	m	5,00
4.10	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	330,00
4.11	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	260,00
4.12	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00
4.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm2	un	12,00



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, SELO AUTENTICO 00428748EDNGU15AKYV36K  
 AUTENTICAÇÃO, Valor até: R\$ 6,00, Valor emolumento: R\$ 3,20,  
 Data/Hora de utilização: 23/01/2019 11:56:57, Emitido por: Protásio Lopes  
 Pessoa: Junior, FUNETJ: R\$ 0,32 FUNDPAJ: R\$ 0,16 FUNDPE: R\$ 0,10  
 FARRPAM: R\$ 0,16, Consulte o selo em: cidadao.portale9oam.com.br

Protásio Lopes Pessoa Junior

Suboficial

*Thiago Moreno Nunes*  
 POSTO IRMÃOS NUNES COM. VAR. DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME

CNPJ: 24.281.318/0001-56

THIAGO MORENO NUNES

CPF: 013.164.962-01


RNP N. 0416234119

Engenheiro Civil - Proprietário



2.32	m	14.70	Estrecho PVC flexível 7" inclusive conexões
2.33	m	14.70	Estrecho PVC flexível 3/4" inclusive conexões
2.34	m	2.50	Estrecho PVC flexível 1 1/2" inclusive conexões
2.35	m	2.80	Estrecho Ferro galvanizado Ø 1 1/2" fornecimento e instalação
2.36	m	23.00	Estrecho Ferro galvanizado Ø 2 1/2" fornecimento e instalação
2.37	un	1.00	Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação
2.38	un	8.00	Luva aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação
2.39	m	2.40	Estrecho inox com Tampa 100 x 100 mm, inclusive conexões
2.40	m	10.20	Estrecho inox com Tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões
2.41	m	82.80	Estrecho inox com Tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões
2.42	m	2.80	Estrecho inox com Tampa 75 x 50 mm, inclusive conexões
<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>			
3			
3.1	un	1.00	CEV - Sistema de segurança DVE - 10 cones, HD de 1 B, 2 1/2"
3.2	un	12	Câmara colorida K1000 - câmara de 20.000 linhas, externa e acessório de fixação
3.3	m	263	Platina de proteção tipo parafuso - diâmetro no eixo 100 mm, Tampa de 30 mm, fixação de aço galvanizado
3.4	un	1.00	Detector de metais tipo porta-
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>			
4			
4.1	m	2.00	Para-raios tipo Franklin em aço inox Ø 20 mm em Tampa de 20 x 20 mm, 100 mm
4.2	m	42.00	Verificação CA - 25 kV - 10 mm
4.3	un	12.00	Detector tipo IGR em bronze eletrolítico T41-502
4.4	ca	24.00	Parafuso fixação em aço inox A2 - 25 mm - 2 parafusos nylon
4.5	un	24.00	Platina em latão
4.6	un	1.00	Caixa de espessuras de 2 placas 200x200 mm em aço com galvanização exposta 2 mm
4.7		38.00	Escavado de solo para aterramento
4.8	un	12.00	Platina tipo copperweld Ø 2 x 40 mm
4.9	m	3.00	Cabo de cobre de 16 mm
4.10	m	830.00	Cabo de cobre de 32 mm
4.11	m	280.00	Cabo de cobre de 50 mm
4.12	un	4.00	Caixa de ligação PVC de 12" - contêiner de terra fundido conforme detalhe no projeto
4.13	un	12.00	Conector de cobre tipo haste de 3/8" - cabo de 50 mm

Engenharia Civil - Projeto  
 RUA N. 1033/113  
 CEP: 01104-020  
 JARDIM MORENO NORTE  
 CILVIA 2430-110/001-94  
 PORTO JARDIM NORTE COM VAL DE CANTAREIROS LTDA-ME





**EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N. 5.006/2019-CPL/MP/PGJ**

**ANEXO IX**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À

Comissão Permanente de Licitação

Manaus – AM

**REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.006/2019-CPL/MP/PGJ**

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e legislação correlata, o seguinte profissional responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida Licitação:

**1. Responsável Técnico**

Nome: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL / TÉC. EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Número de registro no CREA: 0407359265

Assinatura: Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus-AM, 21 de Maio de 2019

**MSM Engenharia e Construção Ltda - EPP**

Matheus Felipe de Oliveira Lobato

Sócio Administrador





EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 00612018-CP/MP/RGJ

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A

Comissão Permanente de Licitação

Manaus - AM

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 00612018-CP/MP/RGJ

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito de licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos de acordo com a Resolução n.º 213 de 2008/TC e n.º 317 de 31/08/88 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e legislação correlata, a seguinte profissional responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida licitação:

1. Responsável Técnico

Nome: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO  
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL / T.º EM CONSTRUÇÃO CIVIL  
Número de registro no CREA: 040738285

Assinatura Declaramos, ainda, que todos os dados e informações relacionados herein são verdadeiros e corretos, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus-AM, 21 de Maio de 2018

Matheus Felipe de Oliveira Lobato  
Cargo: Administrador  
M&M Engenharia e Construção Ltda - EPP



**EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N. 5.006/2019-CPL/MP/PGJ**

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO COMPLEMENTARES**

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

1. Sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
2. Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação;
3. Não possuo em meu quadro de pessoal, não utilizarei, nem mantereirei relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
4. A empresa recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
5. A prestação dos serviços da proposta está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes;
6. A empresa cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual;
7. Sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, a empresa providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro;
8. A empresa apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;





EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2019-GR/IMP/PGJ

#### ANEXO IV

### DECLARAÇÃO COMPLEMENTARES

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

1. Sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentadas são reais e verdadeiras.

2. Quanto planejamos os trabalhos de credenciamento e habilitação:

3. Não possuo em meu quadro de pessoal, não utilizarei, nem manterei relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em qualquer natureza, trabalho ou insufrir, nem menores de 18 (dezoito) anos em qualquer trabalho, salvo as condições de trabalho a partir de 14 (quatorze) anos.

4. A empresa recebeu a edital e todos os documentos que a integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários a elaboração da proposta de preço com total e completo conhecimento do objeto da licitação.

5. A prestação dos serviços da proposta está sujeita às condições especiais estabelecidas no Convênio de Colaboração de Trabalho e Trabalho Ativo vigentes celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais patronais.

6. A empresa cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentar documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas especialmente encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, quanto toda a vigência contratual.

7. Sendo vantajoso para licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, a empresa providenciará, junto ao CREAVAM ou CAUAM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977) e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, a serem emitidas e inscritas em uma única autuação de documentação que comprove o registro.

8. A empresa apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações de armazenamento e o pessoal técnico adequado, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizar a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.



9. Caso seja declarada vencedora da Licitação, a empresa manterá, em MANAUS-AM, sede, filial ou representação dotada de infra-estrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando, posteriormente, essa condição;
10. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da **SECRETARIA DA FAZENDADO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM**, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subseqüentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento por eventual retardamento da licitação.

Manaus-AM, 21 de Maio de 2019

---

**MSM Engenharia e Construção Ltda - EPP**  
Matheus Felipe de Oliveira Lobato  
Sócio Administrador





8. Caso seja declarada vencedora da Licitação, a empresa mantenha, em MANAUS-AM, sede, filial ou representação de infra-estrutura técnica adequada com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando, posteriormente, essa condição.

10. Esta é a obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS - SEFAZ-AM, efetuar o registro cadastramento no prazo de cinco dias úteis a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência a contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento por eventual tratamento de licitação.

Manaus-AM, 21 de Maio de 2019.

Secretaria de Engenharia e Construção Ltda - S/EP  
Manaus, 15 de Maio de 2019  
João Amador